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ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 


Gmina Grodzisk, działając na podstawie przepisów art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia/załączników do SWZ sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Robota budowlana w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Grodzisk (3).


I. Zakres zmian w SWZ:

1. Zmodyfikowano zapisy w Rozdz. V. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU
 ZAMÓWIENIA, pkt 1 ppkt 1.1. który otrzymuje brzmienie:
 1.1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
[bookmark: _Hlk85893252][bookmark: _Hlk81938188][bookmark: _Hlk81939077]Etap 1 - budowa sieci wodociągowej - sporządzenie wielobranżowego projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę oraz decyzji administracyjnych (środowiskowej, lokalizacji celu publicznego, wodno-prawnej - jeżeli zajdzie taka potrzeba) oraz budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Grodzisk, w tym:
a) obsługę geodezyjną,
b) wykonanie sieci wodociągowej na podstawie projektu,
c) przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem budowanych obiektów w użytkowanie,
d) inwentaryzację powykonawczą,
e) nadzór autorski projektanta.

[bookmark: _Hlk81939126]Etap 2 – rozbudowa stacji SUW - sporządzenie wielobranżowego projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę oraz decyzji administracyjnych (środowiskowej, lokalizacji celu publicznego, wodno-prawnej - jeżeli zajdzie taka potrzeba) oraz wykonanie robót budowlanych, w tym:
a) obsługę geodezyjną,
b) wykonanie robót budowlanych i montażowych rozbudowy SUW na podstawie projektu,
c) przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem budowanych obiektów w użytkowanie,
d) inwentaryzację powykonawczą,
e) nadzór autorski projektanta.

[bookmark: _Hlk81939163]Etap 3 – przebudowa pompowni głównej - sporządzenie wielobranżowego projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę oraz decyzji administracyjnych (środowiskowej, lokalizacji celu publicznego, wodno-prawnej - jeżeli zajdzie taka potrzeba) oraz wykonanie robót budowlanych, w tym:
a) obsługę geodezyjną,
b) wykonanie przebudowy pompowni głównej na gminnej oczyszczalni ścieków,
c) przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem budowanych obiektów w użytkowanie,
d) inwentaryzację powykonawczą,
e) nadzór autorski projektanta.
2. Zmodyfikowano zapisy w Rozdz. VIb. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA, pkt 4.2), który otrzymuje brzmienie:

Wykonawca spełni warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej co najmniej:

a) [bookmark: _GoBack]  2 roboty budowlane, które dotyczyły lub swoim zakresem obejmowały budowę/przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami, każda o wartości co najmniej 500000,00 zł brutto, 
b)   2 roboty budowlane polegające na budowie zbiornika na wodę o objętości min. 100 m3 wraz z modernizacją SUW, każda o wartości co najmniej 800 000,00 zł brutto,
c)   1 usługę projektowania, która polegała na wykonaniu dokumentacji projektowej budowy, przebudowy lub remontu/modernizacji zbiornika/zbiorników na wodę o łącznej objętości min. 100 m3 oraz na podstawie której wydane zostało pozwolenie na budowę.

[bookmark: _Hlk81937046]3. Zmodyfikowano zapisy w Rozdz. IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ pkt 1, który otrzymuje brzmienie:

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się od dnia upływu terminu składania ofert określonego
 zapisami SWZ i kończy w dniu 02.12.2021 r.

[bookmark: _Hlk68795516]4. Zmodyfikowano zapisy w Rozdz. XI. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT pkt 2 i pkt 8 lit. a, które otrzymują brzmienie:

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia  03.11.2021 r, do godz. 12:00.

8. Otwarcie ofert: 
a) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.11.2021 r, o godzinie 12:15


II. Zmodyfikowano Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty

1. Zapisy dotyczące oferowanej ceny, w tym w podziale na etapy:

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pn.: Robota budowlana w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Grodzisk (2) oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych przez Zamawiającego oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za łączną[footnoteRef:1] (wraz z należnym podatkiem VAT) cenę oferty brutto …………………… zł, w tym Etap 1 + Etap 2 + Etap 3: [1:  ŁĄCZNA CENA OFERTY stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SWZ.] 


	Etap
	 Roboty budowlane do wykonania w danym etapie, zgodnie z PFU
	Cena brutto (zł)

	1
	Budowa sieci wodociągowej - sporządzenie wielobranżowego projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę oraz decyzji administracyjnych (środowiskowej, lokalizacji celu publicznego, wodno-prawnej - jeżeli zajdzie taka potrzeba) oraz budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Grodzisk na podstawie projektu.
	

	2
	Rozbudowa stacji SUW - sporządzenie wielobranżowego projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę oraz decyzji administracyjnych (środowiskowej, lokalizacji celu publicznego, wodno-prawnej - jeżeli zajdzie taka potrzeba) oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie projektu.
	

	3
	Przebudowa pompowni głównej - sporządzenie wielobranżowego projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę oraz decyzji administracyjnych (środowiskowej, lokalizacji celu publicznego, wodno-prawnej - jeżeli zajdzie taka potrzeba) oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie projektu.
	

	RAZEM
	




III. Zakres zmian w Załączniku nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy:

1. Zmodyfikowano treść § 2 ust. 2, który otrzymuje brzmienie:
1. Przedmiot umowy obejmuje:
2.1. Etap 1 - budowa sieci wodociągowej - sporządzenie wielobranżowego projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę oraz decyzji administracyjnych (środowiskowej, lokalizacji celu publicznego, wodno-prawnej - jeżeli zajdzie taka potrzeba) oraz budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Grodzisk, w tym:
a) obsługę geodezyjną,
b) wykonanie wodociągowej na podstawie projektu,
c) przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem budowanych obiektów w użytkowanie,
d) inwentaryzację powykonawczą,
e) nadzór autorski projektanta.

2.2. Etap 2 – rozbudowa stacji SUW - sporządzenie wielobranżowego projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę oraz decyzji administracyjnych (środowiskowej, lokalizacji celu publicznego, wodno-prawnej - jeżeli zajdzie taka potrzeba) oraz wykonanie robót budowlanych, w tym:
a) obsługę geodezyjną,
b) wykonanie robót budowlanych i montażowych rozbudowy SUW na podstawie projektu,
c) przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem budowanych obiektów w użytkowanie,
d) inwentaryzację powykonawczą,
e) nadzór autorski projektanta.

2.3. Etap 3 - przebudowa pompowni głównej - sporządzenie wielobranżowego projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę oraz decyzji administracyjnych (środowiskowej, lokalizacji celu publicznego, wodno-prawnej - jeżeli zajdzie taka potrzeba) oraz wykonanie robót budowlanych, w tym:
a) obsługę geodezyjną,
b) wykonanie przebudowy pompowni głównej na gminnej oczyszczalni ścieków,
c) przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem budowanych obiektów w użytkowanie,
d) inwentaryzację powykonawczą,
e) nadzór autorski projektanta.





Komisja oceny ofert
……………………………………………………………………
(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)
