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|. CZESC OPISOWA

1. Ogodlny opis przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest kompleksowe wykonanie inwestycji w postaci wykonania

kompletnej wielobranzowej dokumentacji projektowej (projekt budowlany, techniczny i

projekty wykonawcze) wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen oraz fizycznej

realizacji inwestycji p.n. ,Termomodernizacja budynku Zespotu Szkoét wraz z rozbudowg

budynku o winde zewnetrzng oraz remontem zwigzanym z jej dobudowg, wykonaniem
tazienek dla osob niepetnosprawnych z pomieszczen gospodarczych, przebudowg i
wymiang instalacji elektrycznej w budynku szkoty wraz z zastosowaniem oswietlenia
LED, przebudowg i wymiang w budynku instalacji c.o. i c.w.u., zagospodarowaniem
terenu (wykonaniem boiska typu Orlik, boiska wielofunkcyjnego, drogi pozarowej,
chodnikéw, parkingow, skoczni w dal, przeniesieniem - zmiana lokalizacji istniejgce;j
sitowni) ” na dziatce Nr ew. gruntéw 74/6, 74/9, 7418, 74/5, 74/3, 74/2 potozonej przy ul.
1 Maja 34, obreb miasta Grodzisk. Dziatka przeznaczona pod w/w inwestycje jest
wiasnoscig Gminy Grodzisk. W chwili obecnej w/w nieruchomos$¢ jest zabudowana
budynkiem Zespotu Szkét i jest ogrodzona. W obszarze dziatki istnieje infrastruktura
techniczna (sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna i elektroenergetyczna). Teren planowanej
inwestycji nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Ze
wzgledu na obszerne zadanie do realizacji w przedmiotowym obiekcie wprowadza sie

zasade etapowania wykonania w dokumentacji projektowej oraz w wykonaniu prac.

ZAKLADANE ETAPY DO REALIZACJI:

ETAP | — Docieplenie scian fundamentowych nadziemia i w gruncie z przebudowg
instalacji deszczowej zewnetrznej, likwidacja koszy wraz z niwelacjg terenu. Wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z obecnymi wymaganiami WT, likwidacja luksferow

w Scianach zewnetrznych.

Pozostate prace etapu | wykonane zgodnie z podetapami w rozbiciu na poszczegdlne

obiekty nr A, B, C1, C2, D, E zaznaczonymi na projekcie zagospodarowania terenu, tj.:



- Remont posadzek w szkole w piwnicy, parterze i pietrze z wymiang podtogi na
wyktadzine PCV, remont sal po wymianie instalacji c.o. , instalacji elektrycznych wraz z
oSwietleniem z zastosowaniem opraw energooszczednych typu LED, wkucie przewodow
elektrycznych, teletechnicznych w Sciany i rur c.o. w posadzki, wymiana parapetéw
wewnetrznych, wydzielenie klatki schodowej w budynku z trzema kondygnacjami
nadziemnymi przeciwpozarowo i montazem klapy oddymiajgcej, remontem balustrad,
utozeniem wyktadziny PCV na biegach schoddw, wymiana hydrantéw i skrzynek na
zgodne w obecnymi wymaganiami, usprawnienie i udroznienie wentylacji grawitacyjnej
w szkole, wymiana drzwi wewnetrznych na parterze i pietrze na skrzydta zgodnie z
obecnymi wymogami, przebudowa/wykonanie wiatrotapu w czesci przedszkola —
dostosowanie do wymogu obstugi oséb niepetnosprawnych, przebudowa 3 pomieszczen
dla sprzataczek w budynku o trzech kondygnacjach nadziemnych na tazienki dla os6b
niepetnosprawnych z powiekszeniem otworéw drzwiowych na minimum 0,9 m w swietle
przejscia i instalacjg systemu przyzywowego wraz z przebudowg/dobudowg instalaciji
wod-kan.

- Modernizacja lub wymiana wentylacji grawitacyjnej wywiewnej w dachu Sali
gimnastycznej na zgodng w wymaganymi przepisami — likwidacja przeciekow i
mozliwosci regulacji oraz zamkniecia wentylacji.

- Wymiana z przebudowg wentylacji nawiewno-wywiewnej na stotéwce.

- Przebudowa wewnetrznych instalacji c.o. z grzejnikami i instalacji c.w.u

- Wymiana instalacji elektrycznych w budynku szkoty z wymiang opraw oswietleniowych
na oprawy LED w budynku szkoty (z wytgczeniem Sali Gimnastycznej), modernizacja
rozdzielni elektrycznych, montaz cze$ciowy instalacji teletechnicznych i elektrycznych do
tablic interaktywnych w salach lekcyjnych ok. 20%, wkucie przewoddéw elektrycznych i
teletechnicznych w posadzki.

- Wykonanie instalacji elektrycznej zasilajgco-sterujgcej windy.

UWAGA: istnieje mozliwos¢ podziatu zakresu ETAPU | na podetapy nr A, B, C1, C2, D,

E przypisanych do poszczegdlnych czesci obiektu.

ETAP Il- Docieplenie elewacji budynku szkoty i przedszkola (z mozliwoscig podziatu
obiektu na podetapy nr A, B, C1, C2, D, E zaznaczonymi na projekcie zagospodarowania
terenu) oraz dachow z podniesieniem komindw wentylacyjnych po dociepleniu i $cian

attykowych zgodnie z przepisami (z wytgczeniem Sali gimnastycznej) wraz z, wymiana
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zadaszen zelbetowych na daszki typowe nad wejsciami do budynku, wykonanie nowego
zadaszenia nad wejsciem przy Sali gimnastycznej wraz z remontem i niezbedng
przebudowg schoddéw, wejsé, przebudowg podjazdu dla os6b niepetnosprawnych przy
wejsciu gtownym oraz budowg podjazdu i nowego zadaszenia do czesci przedszkola.
Odnowienie elewacji Sali gimnastycznej poprzez naprawe spekan w istniejgcym
dociepleniu, siatkowanie i ponowne natozenie tynkéw. Dobudowa windy zewnetrznej z
przebudowg budynku istniejgcego. Modernizacja lub wymiana instalacji odgromowej na

zgodng z wymaganymi przepisami.
ETAP lll — wykonanie trzech zjazdow publicznych wraz z likwidacjg czesci istniejgcego
ogrodzenia oraz 2 istniejgcych drzew, nastepnie wykonanie nowego ogrodzenia (tj.

bramy z furtkami z dostosowaniem do nowych wymiaréw wjazdow na dziatke).

ETAP IV — wykonanie parkingu dla samochoddéw osobowych z miejscami parkingowymi

dla osob niepetnosprawnych oraz parkingu dla autokaréw wraz z oswietleniem.

ETAP V- wykonanie drogi pozarowej z placem do zawracania dla wozow bojowych Strazy

Pozarne;.

ETAP VI- wykonanie chodnikdéw ze schodami terenowymi.

ETAP VIl — wykonanie skoczni w dal.

ETAP VIII — wykonanie boiska trawiastego — orlik wraz z o$wietleniem.

ETAP IX — wykonanie boiska wielofunkcyjnego wraz z oswietleniem.

ETAP X —wykonanie zaplecza do boisk (szatnie, sanitariaty), trybuny.

ETAP Xl — przeniesienie / zmiana lokalizacji istniejgcej sitowni zewnetrzne;.

2. Opis wymagan zamawiajaceqo w stosunku do przedmiotu zamowienia.

Zakres zamodwienia w szczegolnosci obejmuje:



- wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej w dwdch wariantach oddzielnie dla
kazdego etapu;

- pozyskanie mapy do celow projektowych (zgodnie z ww. etapami);

- uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy dla etapu | i etapu Il (jesli jest taka potrzeba);
- wykonanie wszelkich projektéw, opracowan, analiz, raportow i dokumentacji jakie bedg
niezbedne dla wykonania projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowe;

- wykonanie badanh geologicznych gruntu (zgodnie z ww. etapami);

- wykonanie ekspertyzy technicznej istniejgcego budynku do projektu budowlanego
rozbudowy i przebudowy budynku Zespotu Szkét o winde (zgodnie z ww. etapami);

- wykonanie ekspertyzy technicznej istniejgcego budynku Zespotu Szkdét do projektu
termomodernizacji (zgodnie z ww. etapami);

- Nalezy wystgpi¢ o warunki przytgczeniowe i uzgodnienie projektu u wiasciwych
gestorow sieci oraz odpowiednich rzeczoznawcow.

- Nalezy wystgpi¢ o warunki przytgczeniowe i uzgodnienie projektu u wtasciwych
gestorow sieci oraz odpowiednich rzeczoznawcow - o ile bedg wymagane.

- wykonanie projektu budowlanego, technicznego i projektéw wykonawczych wraz z
uzyskaniem pozwolenia na budowe dla inwestycji polegajgcej na termomodernizaciji,
rozbudowie i remoncie Zespotu Szkét w Grodzisku pt. : , Termomodernizacja budynku
Zespotu Szkot wraz z rozbudowg budynku o winde zewnetrzng oraz remontem i
zagospodarowaniem terenu”. Dzielgc dokumentacje projektowe na etapy. Na terenie
Zespotu Szkdét zaprojektowane zostanie réwniez dojscie do projektowanej windy
potgczone z istniejgcymi utwardzeniami terenu na dziatce.

- opracowanie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (zgodnie z ww.
etapami);

- przygotowanie placu i zaplecza budowy wraz z zapewnieniem ochrony terenu
przylegtego w trakcie realizacji inwestycji;

- Termomodernizacja budynku Zespotu Szkét wraz z rozbudowg budynku o winde
zewnetrzng, remontem oraz petng infrastrukturg techniczng, niezbednymi instalacjami,
oswietleniem, instalacjg PV OZE , internetem, zagospodarowaniem terenu na podstawie
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego projektu budowlanego oraz na podstawie
uzyskanego w imieniu Zamawiajgcego ostatecznego pozwolenia na budowe; Dzielgc
dokumentacje projektowe na etapy.

- budowa zaprojektowanych instalacji zewnetrznych w celu zapewnienia dostawy

wszelkich mediow niezbednych do realizacji oraz uzytkowania obiektu,



- budowa dojs¢ do windy i elementdéw uzupetniajgcych PZT, przygotowania i nasadzenia
powierzchni zielonych (zgodnie z ww. etapami)

- uprzatniecie terenu budowy i terendw przylegtych po zakonczonej inwestycji (zgodnie z
ww. etapami);

- przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu powykonawczej dokumentacii
technicznej obiektu;

- uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji administracyjnej — pozwolenia na

uzytkowanie / zgtoszenie zakohczenia robot;

3. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i zakres robét

budowlanych.

Zamawiajgcy oczekuje, ze w wyniku termomodernizacji uzyskana zostanie poprawa
parametréw energetycznych obiektu przez zmniejszenie strat ciepta przez przegrody
budowlane, zwigkszenie sprawnosci systemu grzewczego, zmniejszenie zuzycia energii
elektrycznej. W wyniku realizacji prac podwyzszeniu ulegnie klasa energetyczna budynku
oraz ograniczone zostanie zuzycie energii cieplnej, a co za tym idzie zmniejszeniu ulegnie
rowniez wysokosc¢ optat eksploatacyjnych.

Dodatkowym spodziewanym czynnikiem jest ograniczenie emisji zanieczyszczen

powstajgcych w zZrodle w wyniku wytwarzania energii potrzebnej do ogrzewania

budynku.

Obiekt podlegajgcy termomodernizacji charakteryzuje sie nastepujgcymi
wielko$ciami uzytkowymi :

e Powierzchnia netto: 5032,11m?

e Powierzchnia uzytkowa:5 050,0 m?

e Kubatura budynku: 22 464,0m3

e Wysokosé: 12,95 m

e Liczba kondygnaciji: 4 (w tym podpiwniczenie)

e llos¢ klatek schodowych: 4

Uwaga: powyzsze wartosci liczbowe podane zostaty w przyblizeniu. Dopuszcza
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sie niewielkie odstepstwa od wartosci powierzchni uzytkowych poszczegolnych

pomieszczen.

Liczone zgodnie z normg PN-ISO 9836:2015-12 Wi{asciwosci uzytkowe w

budownictwie — Okreslanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych.

Opis nieruchomosci zabudowanej:

Nieruchomos¢ zabudowana potozona na terenie miejscowosci Grodzisk, przy ul. 1
Maja 34 , sktadajgca sie z:

- potozonego na dziatce budynku Zespotu Szkét o nr 34.

W wyniku przeprowadzenia zamierzenia budowlanego nie ulegng zmianie :

[1 sposob uzytkowania budynku,

[1 powierzchnia uzytkowa,
Przedsiewziecie nie bedzie negatywnie oddziatywato na srodowisko naturalne i jest

zgodne z przepisami prawa budowlanego, budynek nie jest objety ochrong

konserwatora zabytkow.

Zakres roboét budowlanych do wykonania.

Zakres robdét budowlanych obejmuije:
- wykonanie ptyty fundamentowej pod projektowang winde,
- wykonanie windy,
- wykonanie $cian zewnetrznych, stropéw, szybu windowego,
- montaz nowej stolarki okiennej w budynku szkoty,
- podtogi na parterze i pietrze istniejgcego budynku szkoty do wymiany,
- parapety zewnetrzne do wymiany na nowe,
- zadaszenia zewnetrzne nad wejsciami do wymiany na nowe,
- prace wykonczeniowe i montazowe zewnetrzne,
- wykonanie instalacji wewnetrznych,
- wykonczenie wnetrza i prace montazowe,

- zagospodarowanie terenu.



4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

W ramach projektu budowlanego wykonania termomodernizacji budynku Zespotu Szkot
wraz z rozbudowg budynku o winde zewnetrzng oraz remontem zwigzanym z jej
dobudowg, wykonaniem fazienek dla oséb niepetnosprawnych z pomieszczen
gospodarczych, przebudowg i wymiang instalacji elektrycznej w budynku szkoty wraz z
zastosowaniem oswietlenia LED, przebudowg i wymiang w budynku instalacji c.o. i
c.w.u., zagospodarowaniem terenu (wykonaniem boiska typu Orlik, boiska
wielofunkcyjnego, drogi pozarowej, chodnikéw, parkingdw, skoczni w dal, przeniesieniem
- zmiana lokalizacji istniejgcej sitowni) na terenie miejscowosci Grodzisk, nalezy dgzyc
do uzyskania tadu przestrzennego spetniajgcego wymagania funkcjonalne, spoteczno —
gospodarcze, srodowiskowe, estetyczne.

W ramach projektu budowlanego nalezy stosowac rozwigzania chronigce interes osob
trzecich przed pozbawianiem:

- dostepu do drogi publicznej;

- mozliwosci korzystania z biezgcej wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej; oraz
minimalizujgce:

- ucigzliwosci powodowane przez nadmierny hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne,
szkodliwe promieniowanie;

- zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

a) Lokalizacja.

Budynek istniejgcego Zespotu Szkét znajduje sie w Grodzisku na dziatce nr ew.
7416, 74/9, 7418, 7415, 74/3, 74/2 przy ul. 1 Maja 34 w otoczeniu zabudowy
mieszkalnej jednorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej. Budynek nie jest wpisany do
Rejestru Zabytkéw ani nie znajduje sie na terenie chronionym. Wokét obiektu teren
jest zagospodarowany, gtéwnie porosniety trawg, a od strony frontowej utwardzony z
kostki brukowej . Od strony potnocno-zachodniej znajduje sie plac zabaw. Budynek

posiada dostep do drogi publicznej (dziatka nr 198 1 213/1).



FOT. NR 1 — LOKALIZACJA

b) Opis stanu istniejgcego budynku i obecne jego przeznaczenie.
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FOT. NR 2 — WIDOCZNA ELEWACJA OD STRONY DROGI



Na przedmiotowy budynek Zespotu Szkét sklada sie 5 segmentdw potgczonych ze sobg
tacznikami. Gtéwne wejscie wprowadzi do podpiwniczonej czes¢ budynku o 2
kondygnacjach nadziemnych. Miesci ona gtowny hall budynku, zaplecze administracyjne,
sale lekcyjne oraz wspolng dla catego kompleksu jadalnie. Od strony wschodniej przylega
do niej niepodpiwniczona hala sportowa z zapleczem o 1 kondygnacji nadziemnej. Od
strony zachodniej zlokalizowany jest niepodpiwniczony segment o jednej kondygnaciji
nadziemnej, mieszczacy przedszkole oraz pomieszczenia zaplecza kuchennego.
Pozostate dwa w petni podpiwniczone, majgce 3 kondygnacje nadziemne segmenty
mieszczg sale lekcyjne, a z gtdwnego hallu prowadzi do nich podtuzny, podpiwniczony,
jednokondygnacyjny tacznik. W obrebie piwnic zlokalizowane sg szatnie dla uczniéw oraz

pomieszczenia techniczne wraz z kottownig.

Wysokos$¢ budynku w najwyzszym miejscu wynosi 12,95 m ponad poziom terenu.

Budynek wykonany jest w technologii wieloblokowej ,Cegta zeranska”. Wzniesiony zostat
w latach 1976-1980. Jest to budynek wolnostojgcy w rozcztonkowanej linii zabudowy,
czesciowo podpiwniczony i posiadajgcy  trzy kondygnacje nadziemne. Sciany
zewnetrzne konstrukcyjne kondygnacji naziemnych wykonane sg z ptyt kanatowych
grubosci 24 cm i gazobetonu grubosci 18 cm, $ciany zewnetrzne ostonowe kondygnacii

nadziemnych z gazobetonu gr. 30 cm. Stropy w budynku wykonane s3 z ptyt kanatowych.

Stan wykonczenia budynku jest Sredni, stan techniczny i bezpieczehstwo
konstrukcji budynku sg dobre. Na podstawie pozytywnego zachowania sie konstrukcji
nalezy stwierdzi¢, ze posadowienie budynku i konstrukcji jest stabilne. Przegrody
zewnetrzne nie spetniajg obecnych przepiséw, dlatego nalezy docieplic Sciany
zewnetrzne zgodnie z aktualnymi WT. Budynek nie jest dostosowany do osob
niepetnosprawnych. Nie posiada pochylni zewnetrznej, dzieki ktérej osoby
niepetnosprawne mogtyby sie dostac¢ do srodka budynku, ani windy/ schodotazu dzieki,
ktorej osoba niepetnosprawna miataby dostep na kazdg kondygnacje budynku.

Istniejgce podtogi w budynku szkoty sg w ztym stanie.
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FOT. NR 3 — WIDOCZNA ELEWACJA - CZESC A

FOT. NR 4 — WIDOCZNA ELEWACJA - CZESC C
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FOT. NR 5 — WIDOCZNA ELEWACJA - CZESCAiC

FOT. NR 6 — WIDOCZNE SPEKANIA NA ELEWACJI SALI GIMNASTYCZNEJ

12



FOT. NR 7 — WIDOCZNE KOSZE WRAZ Z NIWELACJA TERENU

Podsumowujac, budynek powinien zosta¢ zmodernizowany.
Ponadto, budynek, biorgc pod uwage jego funkcjonalnos¢, nie zaspokaja aktualnych
potrzeb uzytkownikdow, ze wzgledu na brak dostosowania do potrzeb o0sob

niepetnosprawnych.

Obiekt objety opracowaniem zlokalizowany jest w:
a) lll strefie Sniegowej
b) | strefie wiatrowej- obc. charakterystyczne 0,3kN/m2,

c) umowna gtebokos¢ przemarzania gruntu h=1,0m,
13



Kategorie geotechniczng okresli¢ w drodze badan gruntowych, o ile beda

konieczne.

5. Ogoblne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planowana inwestycja zmierza do podniesienia jakosci realizowanych zadan oraz do
szerszej integracji lokalnej spotecznosci. W ramach przedsiewziecia zachowane zostang
funkcje poszczegodinych pomieszczen budynku. Obiekt zostanie rozbudowany o winde w
celu dostosowania budynku do potrzeb os6b niepetnosprawnych.

Wejscie gtowne do budynku Zespotu Szkét zlokalizowano od strony potudniowej, z ktérej
znajduje sie tez zjazd na dziatke.

W budynku w przestrzeni do uzytku ogdlnego, hol lub inna komunikacja ogdlna projektuje

sie winde zewnetrzng, dostosowang do potrzeb osdb niepetnosprawnych.

5.1. Dostepnosé¢ obiektu dla oséb niepetnosprawnych

Budynek bedzie przystosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych poprzez:

- zaprojektowang komunikacje pionowg miedzy kondygnacjami za pomocg windy 0
wymiarach kabiny min. 1,4x1,1 m, (etap Il),

- zaprojektowanie na kazdej kondygnaciji toalet przystosowanych do potrzeb oséb
niepetnosprawnych, zgodnie z § 86, p. 1, aktualnych WT. (etap 1)

- dostosowanie szerokosci drzwi min. 0,9 m w Swietle przejscia oraz zastosowanie
progow do wysokosci 2 cm, (etap 1),

- montaz instalacji przyzywowej, doktadny sposéb podtgczenia systemu wykonac wg

wytycznych producenta. (etap 1),

5.2. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Warunki ochrony przeciwpozarowej w budynku Zespotu Szkdt w Grodzisku zostajg
zachowane istniejgce i nie podlegajg zmianie. Wokét budynku szkoty i przedszkola
wykonanie nowej drogi pozarowej wraz z 3 zjazdami publicznymi i placem do
zawracania dla wozoéw bojowych (zgodnie z ww. etapami). Przez projektowang winde
nie bedzie odbywac sie ewakuacja (etap II).
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat

realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

6. Szczegodtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach

powierzchniowo-kubaturowych

W wyniku wykonywania prac projektowych powinna powsta¢ dokumentacja
projektowa w etapach: niezbednej inwentaryzacji, projektu budowlanego,
technicznego i projektu wykonawczego w zakresie niezbednym do uzyskania
wymaganych prawem decyzji i pozwolen.

Wykonane winny zosta¢ prace budowlane obejmujgce petny zakres wskazany w
audycie energetycznym dla wariantu optymalnego oraz wymiana os$wietlenia
wbudowanego na efektywne energetycznie.

Po zrealizowaniu przedmiotu zamowienia wymagane jest utrzymanie w obiekcie

parametrow z audytu energetycznego.

- Powierzchnia netto: 5032,11 m2

- Powierzchnia uzytkowa: 5 050,0 m2

- Kubatura budynku: 22 464,0 m3

- Wysokos¢: 12,95 m

- Liczba kondygnacji: 4 (w tym podpiwniczenie)

- llos¢ klatek schodowych: 4

Powierzchnia i ilos¢ istniejgcych pomieszczen w budynku Zespotu Szkot w Grodzisku
pozostaje bez zmian. Nalezy wykona¢ inwentaryzacje budynku w celu weryfikaciji

powierzchni remontowanych podtdg w istniejgcych pomieszczeniach.

Wymagane wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe w obiekcie po zrealizowaniu

przedmiotu zamoéwienia:

1.Wykonanie projektu wykonawczego i powykonawczego termomodernizacji budynku,
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2.Wykonanie projektu instalacji c.o.,

3. Wykonanie projektu instalacji oswietlenia wbudowanego.

4 Wszystkie termomodernizowane powierzchnie bedg zgodne z WT 2021.
5.Uzyskanie i przekazanie Zamawiajgcemu niezbednej dokumentacji dotyczgcej

odbioru przedmiotu zamowienia,

7. Opis wymagan dotyczacych:

ZAKLADANE ETAPY DO REALIZACJLI:

ETAP | — Docieplenie scian fundamentowych nadziemia i w gruncie z przebudowg
instalacji deszczowej zewnetrznej, likwidacja koszy wraz z niwelacjg terenu. Wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z obecnymi wymaganiami WT, likwidacja luksferow

w Scianach zewnetrznych.

Pozostate prace etapu | wykonane zgodnie z etapami nr A, B, C1, C2, D, E zaznaczonymi
na projekcie zagospodarowania terenu, tj.:

- Remont posadzek w szkole w piwnicy, parterze i pietrze z wymiang podtogi na
wyktadzine PCV, remont sal po wymianie instalacji c.o. , instalacji elektrycznych wraz z
oswietleniem z zastosowaniem opraw energooszczednych typu LED, wkucie przewodow
elektrycznych, teletechnicznych w Sciany i rur c.o. w posadzki, wymiana parapetéw
wewnetrznych, wydzielenie klatki schodowej w budynku z trzema kondygnacjami
nadziemnymi przeciwpozarowo i montazem klapy oddymiajgcej, remontem balustrad,
utozeniem wyktadziny PCV na biegach schoddéw, wymiana hydrantéw i skrzynek na
zgodne w obecnymi wymaganiami, usprawnienie i udroznienie wentylacji grawitacyjnej
w szkole, wymiana drzwi wewnetrznych na parterze i pietrze na skrzydta zgodnie z
obecnymi wymogami, przebudowa/wykonanie wiatrotapu w czesci przedszkola —
dostosowanie do wymogu obstugi oséb niepetnosprawnych, przebudowa 3 pomieszczen
dla sprzataczek w budynku o trzech kondygnacjach nadziemnych na tazienki dla os6b
niepetnosprawnych z powiekszeniem otworow drzwiowych na minimum 0,9 m w Swietle
przejscia i instalacjg systemu przyzywowego wraz z przebudowa/dobudowg instalacji

wod-kan.

16



- Modernizacja lub wymiana wentylacji grawitacyjnej wywiewnej w dachu Sali
gimnastycznej na zgodng w wymaganymi przepisami — likwidacja przeciekow i
mozliwosci regulacji oraz zamkniecia wentylaciji.

- Wymiana z przebudowg wentylacji nawiewno-wywiewnej na stotéwce.

- Przebudowa wewnetrznych instalacji c.o. z grzejnikami i instalacji c.w.u

- Wymiana instalacji elektrycznych w budynku szkoty z wymiang opraw oswietleniowych
na oprawy LED w budynku szkoty (z wytgczeniem Sali Gimnastycznej), modernizacja
rozdzielni elektrycznych, montaz czesciowy instalacji teletechnicznych i elektrycznych do
tablic interaktywnych w salach lekcyjnych ok.20%, wkucie przewoddéw elektrycznych i
teletechnicznych w posadzki.

- Wykonanie instalacji elektrycznej zasilajgco-sterujgcej windy.

UWAGA: istnieje mozliwos¢ podziatu zakresu ETAPU | na podetapy nr A, B, C1, C2, D,

E przypisanych do poszczegdlnych czesci obiektu.

ETAP II- Docieplenie elewacji budynku szkoty i przedszkola (z mozliwoscig podziatu
obiektu na podetapy nr A, B, C1, C2, D, E zaznaczonymi na projekcie zagospodarowania
terenu) oraz dachéw z podniesieniem komindéw wentylacyjnych po dociepleniu i $cian
attykowych zgodnie z przepisami (z wytaczeniem Sali gimnastycznej) wraz z, wymiana
zadaszen zelbetowych na daszki typowe nad wejsciami do budynku, wykonanie nowego
zadaszenia nad wejsciem przy Sali gimnastycznej wraz z remontem i niezbedng
przebudowg schoddw, wejs¢, przebudowg podjazdu dla osob niepetnosprawnych przy
wejsciu gtbwnym oraz budowg podjazdu i nowego zadaszenia do czesci przedszkola.
Odnowienie elewacji Sali gimnastycznej poprzez naprawe spekan w istniejgcym
dociepleniu, siatkowanie i ponowne natozenie tynkow. Dobudowa windy zewnetrznej z
przebudowg budynku istniejgcego. Modernizacja lub wymiana instalacji odgromowej na

zgodng z wymaganymi przepisami.

ETAP Il — wykonanie trzech zjazddéw publicznych wraz z likwidacjg czesci istniejgcego
ogrodzenia oraz 2 istniejgcych drzew, nastepnie wykonanie nowego ogrodzenia (tj.

brama).

ETAP IV — wykonanie parkingu dla samochodéw osobowych z miejscami parkingowymi

dla osbéb niepetnosprawnych oraz parkingu dla autokaréw wraz z oswietleniem.
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ETAP V- wykonanie drogi pozarowej z placem do zawracania dla wozow bojowych Strazy

Pozarnej.

ETAP VI- wykonanie chodnikdéw ze schodami terenowymi.

ETAP VIl — wykonanie skoczni w dal.

ETAP VIl — wykonanie boiska trawiastego — orlik wraz z o$wietleniem.

ETAP IX — wykonanie boiska wielofunkcyjnego wraz z oswietleniem.

ETAP X — wykonanie zaplecza do boisk (szatnie, sanitariaty), trybuny.

ETAP Xl — przeniesienie / zmiana lokalizacji istniejgcej sitowni zewnetrznej.

a) przygotowaniaterenu budowy
Wykonanie prac przygotowawczych polegajgcych na:

- wytyczeniu geodezyjnym rozbudowy budynku o winde w terenie;

- wykonanie niwelacji terenu;

- zagospodarowanie terenu budowy (tj. wykonanie 3 zjazdéw publicznych, parkingu
dla samochodow osobowych z miejscami parkingowymi dla osob niepetnosprawnych,
parkingu dla autokaréw, drogi pozarowej z placem do zawracania dla wozéw bojowych,
chodnikow ze schodami terenowymi, skoczni w dal, boiska trawiastego - orlik, boiska
wielofunkcyjnego, zaplecza do boisk (szatnie, sanitariaty), trybun, likwidacjg czesci
istniejgcego ogrodzenia w celu wykonania zjazdu publicznego, likwidacjg 2 istniejgcych
drzew, wykonanie nowego ogrodzenia — zgodnie z ww. etapami) wraz z budowg
tymczasowych obiektéw (kontenery socjalne i biurowe, miejsce zadaszone do sktadania
materiatow i narzedzi);

- wykonanie przytgczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

Teren budowy nalezy ogrodzi¢, zwtaszcza wokoét budowy windy zewnetrznej, aby go
odpowiednio zabezpieczy¢ wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi i
urzgdzeniami technicznymi oraz oznakowac tablicg budowy.
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Jako prace przygotowawcze przed robotami ziemnymi nalezy usung¢, w miejscach

gdzie wystepuje, catg warstwe hummusu.

b) architektury
Opis gtéwnych istniejagcych elementéow konstrukcyjnych budynku:
- tawy i stopy fundamentowe — zelbetowe, wylewane,
- Sciany fundamentowe — z bloczkow betonowych gr. 25 cm,
- sciany zewnetrzne — z betonu komorkowego z wykonczeniem od strony
wewnetrznej gtadzig cementowo-wapienng,
- Sciany wewnetrzne: z ptyty kanatowej typu ,zeran” z wykonczeniem od strony
wewnetrznej gtadzig cementowo-wapienna,
- strop wewnetrzny — warstwy od strony wewnetrzne, ptyty z wetny mineralnej gr.
5 cm, papa asfaltowa izolacyjna, ptyty korytkowe — strop z ptyty zeranskiej,

- stropodach w catosci pokryty blachg trapezowa,

Opis gtéwnych istniejagcych elementéw wykonczeniowych budynku:

- obrébki blacharskie: z lachy stalowej powlekanej o gr. 0,55 mm.

- wytaz na dach i schody na poddasze nieuzytkowe drewniane,

- podokienniki z blachy stalowej powlekanej o gr. 0,55 mm wklejane przy pomocy
masy klejowo — szpachlowej oraz dodatkowo mocowane przy uzyciu
systemowych tgcznikbw mechanicznych,

- cokot budynku pokryty elewacyjnymi ptytkami mrozoodpornymi,

- wejscia, schody zewnetrzne zelbetowe, obtozone ptytkg gresowg
mrozoodporna,

- stropodach ocieplony wetng mineralng gr. 20 cm w przestrzeni stropodachu,
przestrzenie stropodachu bedg wentylowane poprzez otwory wentylacyjne
osadzone w murach scian. Otwory wentylacyjne nalezy zabezpieczy¢ kratkami z
siatka,

- pokrycie dachu uszczelnione dwusktadnikowg emulsjg asafltowg, naktadang na
stare pokrycie i wykohczone lakierem asfaltowym w kolorze szarym

- wokét budynku opaska z kostki brukowe na podsypce piaskowej, opaska
zakonczona elementami obrzeza trawnikowego,

- parapety zewnetrzne aluminiowe,

- tynki wewnetrzne: - gtadz cementowo-wapienna,
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- w pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych na $cianach do wysokosci 2 m
oraz w aneksach kuchennych oraz pomieszczeniach porzgdkowych w pasie przy
zlewach i umywalkach ptytki ceramiczne,

- posadzki: ptytki ceramiczne, terakota, gres, linoleum

- malowanie: pomieszczenia pomalowaé¢ dwukrotnie farbami nawierzchniowymi,
akrylowymi, pomieszczenia higieniczno — sanitarne farbami lateksowymi,

- sufity malowane farbami akrylowymi,

Nalezy wykonag¢, architekture zgodnie z etapami:

ETAP | — Docieplenie scian fundamentowych nadziemia i w gruncie z przebudowg
instalacji deszczowej zewnetrznej, likwidacja koszy wraz z niwelacjg terenu. Wymiana
stolarki okiennej zgodnie z obecnymi wymaganiami WT, likwidacja luksferow w Scianach

zewnetrznych.

Pozostate prace etapu | wykonane zgodnie z etapami nr A, B, C1, C2, D, E zaznaczonymi
na projekcie zagospodarowania terenu, tj.:

- Remont posadzek w szkole w piwnicy, parterze i pietrze z wymiang podtogi na
wyktadzine PCV, remont sal po wymianie instalacji c.o. , instalacji elektrycznych wraz z
oswietleniem z zastosowaniem opraw energooszczednych typu LED, wkucie przewodow
elektrycznych, teletechnicznych w Sciany i rur c.o. w posadzki, wymiana parapetéw
wewnetrznych, wydzielenie klatki schodowej w budynku z trzema kondygnacjami
nadziemnymi przeciwpozarowo i montazem klapy oddymiajgcej, remontem balustrad,
utozeniem wyktadziny PCV na biegach schoddéw, wymiana hydrantéw i skrzynek na
zgodne w obecnymi wymaganiami, usprawnienie i udroznienie wentylacji grawitacyjnej
w szkole, wymiana drzwi wewnetrznych na parterze i pietrze na skrzydta zgodnie z
obecnymi wymogami, przebudowa/wykonanie wiatrotapu w czesci przedszkola —
dostosowanie do wymogu obstugi oséb niepetnosprawnych, przebudowa 3 pomieszczen
dla sprzataczek w budynku o trzech kondygnacjach nadziemnych na tazienki dla oséb
niepetnosprawnych z powiekszeniem otworow drzwiowych na minimum 0,9 m w Swietle
przejscia i instalacjg systemu przyzywowego wraz z przebudowa/dobudowg instalacji

wod-kan.
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- Modernizacja lub wymiana wentylacji grawitacyjnej wywiewnej w dachu Sali
gimnastycznej na zgodng w wymaganymi przepisami — likwidacja przeciekow i
mozliwosci regulacji oraz zamkniecia wentylaciji.

- Wymiana z przebudowg wentylacji nawiewno-wywiewnej na stotéwce.

- Przebudowa wewnetrznych instalacji c.o. z grzejnikami i instalacji c.w.u

- Wymiana instalacji elektrycznych w budynku szkoty z wymiang opraw oswietleniowych
na oprawy LED w budynku szkoty (z wytgczeniem Sali Gimnastycznej), modernizacja
rozdzielni elektrycznych, montaz czesciowy instalacji teletechnicznych i elektrycznych do
tablic interaktywnych w salach lekcyjnych ok.20%, wkucie przewoddéw elektrycznych i
teletechnicznych w posadzki.

- Wykonanie instalacji elektrycznej zasilajgco-sterujgcej windy.

UWAGA: istnieje mozliwo$¢ podziatu zakresu ETAPU | na podetapy nr A, B, C1, C2, D,

E przypisanych do poszczegdlnych czesci obiektu.

ETAP II- Docieplenie elewacji budynku szkoty i przedszkola (z mozliwoscig podziatu
obiektu na podetapy nr A, B, C1, C2, D, E zaznaczonymi na projekcie zagospodarowania
terenu) oraz dachéw z podniesieniem komindéw wentylacyjnych po dociepleniu i $cian
attykowych zgodnie z przepisami (z wytaczeniem Sali gimnastycznej) wraz z, wymiana
zadaszen zelbetowych na daszki typowe nad wejsciami do budynku, wykonanie nowego
zadaszenia nad wejsciem przy Sali gimnastycznej wraz z remontem i niezbedng
przebudowg schoddw, wejs¢, przebudowg podjazdu dla osob niepetnosprawnych przy
wejsciu gtbwnym oraz budowg podjazdu i nowego zadaszenia do czesci przedszkola.
Odnowienie elewacji Sali gimnastycznej poprzez naprawe spekan w istniejgcym
dociepleniu, siatkowanie i ponowne natozenie tynkow. Dobudowa windy zewnetrznej z
przebudowg budynku istniejgcego. Modernizacja lub wymiana instalacji odgromowej na

zgodng z wymaganymi przepisami.

ETAP Il — wykonanie trzech zjazddéw publicznych wraz z likwidacjg czesci istniejgcego
ogrodzenia oraz 2 istniejgcych drzew, nastepnie wykonanie nowego ogrodzenia (tj.

brama).

ETAP IV — wykonanie parkingu dla samochodéw osobowych z miejscami parkingowymi

dla osbéb niepetnosprawnych oraz parkingu dla autokaréw wraz z oswietleniem.
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ETAP V- wykonanie drogi pozarowej z placem do zawracania dla wozow bojowych Strazy

Pozarnej.

ETAP VI- wykonanie chodnikdéw ze schodami terenowymi.

ETAP VIl — wykonanie skoczni w dal.

ETAP VIl — wykonanie boiska trawiastego — orlik wraz z o$wietleniem.

ETAP IX — wykonanie boiska wielofunkcyjnego wraz z oswietleniem.

ETAP X — wykonanie zaplecza do boisk (szatnie, sanitariaty), trybuny.

ETAP Xl — przeniesienie / zmiana lokalizacji istniejgcej sitowni zewnetrznej.

Wydzielenie klatki schodowej w budynku szkoly oraz wykonanie klapy

oddymiajacej zgodnie z projektem budowlanym i technicznym, zgodnie z

aktualnymi WT.

Przebudowa/ wykonanie wiatrotapu w czesci przedszkola na zgodny z aktualnymi WT.

Zachowac odpowiednie odlegtosc projektowanych obiektow od istniejgcej naziemne;j linii

elektroenergetycznej, znajdujgcej sie na terenie opracowania, na dziatce nr 74/3.

c) Konstrukcji

Opis giéwnych istniejagcych elementéw konstrukcyjnych budynku Szkoty i
Przedszkola:
- tawy i stopy fundamentowe — zelbetowe, wylewane,
- Sciany fundamentowe — z bloczkéw betonowych gr. 25 cm,
- Sciany zewnetrzne — z betonu komoérkowego z wykonczeniem od strony
wewnetrznej gtadzig cementowo-wapienng, docieplenie od strony zewnetrznej

ptytami styropianowymi okoto gr. 15 cm z lambdg 0,033 [W/(mxK)]
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- o$cieza stolarki — ptyty styropianowe gr. 3,0 cm z lambdg 0,033 [W/(mxK)].

- cokoty — ptyty styropianowe gr. 12 cm z lambdg 0,033 [W/(mxK)].

- stropy ostatniej kondygnacji — ptyty wetny mineralnej gr. 20 cm

- poditogi na gruncie — ptyty styropianu twardego gr. 8 cm z lambdg 0,035
[W/(mxK)].

- ptyta zadaszenia strefy wejsciowej — ptyty styropianu gr. 12 i 5 cm z lambdag
0,033 [W/(mxK)].

UWAGA: Nalezy przeliczy¢ przegrody pod wzgledem spetnienia wymogu
wspotczynnika U zgodnie z WT 2021.

- Sciany wewnetrzne: z ptyty kanatowej typu ,zeran” z wykonczeniem od strony
wewnetrznej gtadzig cementowo-wapienng,

- strop wewnetrzny — warstwy od strony wewnetrzne, ptyty z wetny mineralnej gr.
5 cm, papa asfaltowa izolacyjna, ptyty korytkowe — strop z ptyty zeranskiej,

- stropodach w catosci pokryty blachg trapezowa,

Zalozenia projektowe:

Docieplenie elewacji budynku Zespotu Szkoét (ETAP 1) wykonane pod

etapami nr A, B, C1,C2, D, E zaznaczonymi na projekcie

zagospodarowania terenu

Sciany zewnetrzne, no$ne - od poziomu parteru styropianem fasadowym gr. 15
cm i 3 cm w glefach w systemie BSO wg technologii wybranej przez projektanta
wg kolorystyki podanej na rysunkach projektu budowlanego, wykonawczego.
Warto$¢ wspotczynnika przenikania ciepta Uc (max) [W/(m? x K)] dla $cian

zewnetrznych przy temperaturze wigkszej niz 16°C = 0,20.

Docieplenie fundamentéw budynku Zespotu Szkét (ETAP )

Docieplenie scian piwnicznych polistyrenem ekstrudowanym na gtebokosci 100
cm ponizej poziomu gruntu z wykonczeniem powyzej gruntu zgodnym z
rysunkami elewacji projektu budowlanego, wykonawczego. Przed dociepleniem
Sciany osuszy¢, wyrowna¢ podtoze a nastepnie wykonac¢ izolacje

przeciwwilgociowg pionowg Scian piwnicznych z masy bitumicznej. Wartosc
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wspotczynnika przenikania ciepta Uc (max) [W/(m2 x K)] dla scian
nieogrzewanych kondygnacji podziemnych — bez wymagan. Wartosc
wspotczynnika przenikania ciepta Uc (max) [W/(m2 x K)] dla scian zewnetrznych
przy temperaturze wiekszej niz 8°C, ale mniejszych niz 16°C = 0,45. Wartosc¢
wspotczynnika przenikania ciepta Uc (max) [W/(m2 x K)] dla scian zewnetrznych

przy temperaturze mniejszej niz 8°C = 0,90.

Docieplenie stropodachu budynku Zespotu Szkét (ETAP II)

Docieplenie stropodachu wetng mineralng gr. 25 cm z wykonczeniem dachu
wedtug projektu budowlanego, wykonawczego. Warto$¢ wspotczynnika
przenikania ciepta Uc (max) [W/(m2 x K)] dla stropodachu przy temperaturze
wiekszej, niz 16°C = 0,15.

Wspoltczynniki przeqrod powinny byé obliczone przez projektantow w

projekcie budowlanym, technicznym, wykonawczym w odniesieniu do

istniejacych przegréd zewnetrznych.

Docieplenie fragmentu scian attykowych (etap Il) styropianem fasadowym w
systemie BSO wg kolorystyki podanej na rysunkach z wykonczeniem tynkiem,

kolorystyka zgodnie z projektem budowlanym.

Fundamenty

Winda (etap Il) — ptyta zelbetowa.

Sciany
Szyb windowy (etap Il) w konstrukcji zelbetowej - Zgodnie z zatozeniami z

projektu budowlanego i projektu wykonawczego.

Podciagi, nadproza, wience

Podciggi i nadproza zelbetowe zgodnie z projektem budowlanym.

Dach

Zgodnie z zatozeniami z projektu budowlanego i projektu wykonawczego.
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Zadaszenia

Zadaszenie nad wejsciem gtdwnym i wejSciami bocznymi w konstrukcji stalowej
z wypetnieniem z plexi. Pozostate wejscia do budynku — zadaszenie w postaci
ptyty zelbetowej z papa. Istniejgce zadaszenia zelbetowe nad wejsciami do

budynku do wymiany na nowe — wg. projektu budowlanego i wykonawczego.

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna do wymiany. Okna PCV 2z szybami zespolonymi o
wspotczynniku przenikania ciepta nieprzekraczajgcym U = 0,9 (W/m2K). Szkto
typu float lub termofloat. Okna w kolorze zgodnym z projektem budowlanym.
Stolarka drzwiowa do wymiany. Drzwi z PCV lub aluminium z szybami
zespolonymi o wspotczynniku przenikania ciepta nieprzekraczajgcym U = 1,3
(W/m2K). Szkito typu float lub termofloat. Drzwi w kolorze zgodnym z projektem

budowlanym.

Projektowana Winda — ETAP |

Wykonanie windy zewnetrznej z przystankiem na kazdej kondygnacji (4

kondygnacje, w tym piwnica) wraz z wejsciem do windy z poziomu terenu (5
postoi). Winda wg. wybranego producenta. Konstrukcja szybu windowego
zelbetowa z dociepleniem zewnetrznym z izolacjg termiczng w systemie
docieplen ze styropianu fasadowego EPS fasada 036 gr. 20 cm wykonang
metodg bezspoinowg. Wykonczenie elewacji np. tynk silikatowy. Winda
posadowiona na ptycie zelbetowej. Zadaszenie windy, dach jednospadowy,
dwuspadowy lub ptaski (wg. projektu budowlanego, zgodny z decyzjg o
warunkach zabudowy).

Winda dostarczona wraz z oswietleniem szybu - wg. wybranego producenta.
Nalezy wykona¢ zasilanie do tablicy zasilajgco-sterujgcej windy, zgodnie z
wytycznymi DTR windy.

Wewnetrzne powierzchnie scian powinny by¢ gtadkie, nie powinny mie¢ zadnych
uskokow i wystepow. Posadzka podszybia powinna by¢ zabezpieczona przed
przesigkaniem wody. Temperatura w szybie + 5 stopni Celsjusza do + 40 stopni
Celsjusza. Wentylacja szybu powinna by¢ wyprowadzona na zewnatrz i

zapewniac prawidtowe przewietrzanie szybu.
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Sciany szybu winny byé proste, dopuszcza sie maksymalnie odchytki pionowosci
scian + 20 mm, a na scianie z drzwiami + Smm.

Do podszybia nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep poprzez drabinke z
najnizszego przystanku lub zapewni¢ inny dostep — wg. wybranego producenta
windy.

Porecze w windzie na wysokosci 0,9 m oraz tablica przyzywowg na wysokosci od
0,8 m do 1,2 m w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od naroza kabiny z
dodatkowym oznakowaniem dla osob niewidomych i informacjg gtosowa.
Réznica poziomdéw podtogi kabiny dzwigu, zatrzymujgcego sie na kondygnaciji
uzytkowej, i posadzki tej kondygnacji przy wyjsciu z dzwigu nie powinna by¢

wieksza niz 0,02 m.

UWAGA: Wykona¢ projekt powykonawczy windy wraz z technologia i

dostosowac projekt windy do wymogoéw wybranego producenta.

Warunki Gruntowo — wodne - Przed posadowieniem fundamentu nalezy w
wykopach sprawdzi¢ warunki gruntowe i stopien zageszczenia gruntu. Powyzszg
czynnosc¢ powinien wykonac uprawniony geolog i potwierdzi¢ wpisem w dzienniku
budowy. Nad przygotowaniem podtoza gruntowego pod posadowienie

projektowanego obiektu nalezy ustanowi¢ nadzér geologiczny.

Podbijanie fundamentoéw (jesli bedzie taka potrzeba, wg. projektu budowlanego,
technicznego i wykonawczego) - Podbijanie fundamentéw jako praca bardzo
odpowiedzialna powinna by¢ wykonywana sitami  doswiadczonych
rzemieSlnikébw. Prace winny by¢ wykonywane pod stalym nadzorem osob
posiadajgcych niezbedne uprawnienia budowlane, doswiadczenie i w sposob
bardzo rzetelny. W czasie wykonywania podbijania nalezy prowadzi¢ obserwacje

istniejgcej konstrukcji Scian i sklepien.

Sprawdzenie wymiaréw i uwagi:
Wykonawcy zobowigzani sg do starannego sprawdzania wszystkich wymiarow,
podanych na rysunkach oraz zgodnosci planow zbiorczych ze szczegdtowymi

rysunkami oraz opisem technicznym.
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Wykonawcy sprawdzg na miejscu mozliwos¢ zachowania podanych wymiardw i
rzednych, sygnalizujg wszystkie pomyiki lub uchybienia Inwestorowi i Pracowni
Projektowej, ktorzy w razie potrzeby dokonajg uscislen lub wykonajg niezbedne
modyfikacje.

Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatdw
i urzgdzen zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystgpienia
niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowg Wykonawca
powinien zwrdci¢ sie pisemnie do biura projektow celem wyjasnienia
rozbieznosci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich
watpliwosci zwigzanych z niniejszg dokumentacja.

Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy,
zastosowania materiatdow lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji
nie jest podstawg do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora

lub Biura Projektéw.

- Wszelkie materiaty, wyroby i urzgdzenia stosowane na budowie powinny
odpowiada¢ Polskim Normom, odnosnym przepisom ich stosowania i
wykorzystania i by¢ stosowane zgodnie z dokumentacjg zgodnie z art. 10 Prawa
Budowlanego z 07.07.1994r z pdzniejszymi zmianami i przepisami Ministra
Planowania Przestrzennego i Budownictwa z dn. 19.12.1994 z pdzniejszymi
zmianami. Wszystkie materiaty i elementy budowlane dopuszczone do
stosowania na budowie winny posiada¢ stosowne polskie certyfikaty, atesty i
Swiadectwa dopuszczenia ITB, PZH, oraz innych wymaganych instytucji,
wymagajg zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w konsultacji z Projektantem.
- Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom |

Budownictwo Ogodlne oraz warunkami BHP jakie obowigzujg w budownictwie.

d) instalacji

Instalacja centralnego ogrzewania

Na istniejgcych zasadach — wymiana instalacji z grzejnikami.
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Instalacja wody zimnej
Woda do budynku Zespotu Szkét i obiektow zaplecza boisk (ij. szatnie, sanitariaty)
doprowadzona bedzie istniejgcym przytagczem wodociggowym. Instalacja wody

przeznaczona jest na cele bytowo — gospodarcze.

Instalacji cieptej wody uzytkowej
- trasy bez zmian, przeprowadzenie instalacji c.w.u. do przebudowywanych

pomieszczenh na tazienki

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne sg odprowadzane z budynku Zespotu Szkét i obiektéw zaplecza
boisk (tj. szatnie, sanitariaty) do istniejacej zewnetrznej kanalizacji sanitarnej. Poziomy i
piony wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcej scieki od przyboréw
sanitarnych wykonane z rur kanalizacyjnych PVC. Piony kanalizacyjne wyposazone w

rury wywiewne wyprowadzone min. 1,0 m ponad dach budynku.

Wentylacja
W budynku Zespotu Szkét i obiektach zaplecza boisk (tj. szatnie, sanitariaty) jest
zapewniona wentylacja naturalna.
Dodatkowo zostanie wykonana instalacja wentylacji mechanicznej stotéwki:
- montaz centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepta, nagrzewnicg wodg, wentylatorami i
flirtami
- montaz automatyki do centrali wentylacyjne;j
- montaz kanatéw wentylacyjnych

- montaz elementéw nawiewnych i wyciggowych

Instalacja elektryczna
e zasilanie obiektu
Zasilanie budynku Zespotu Szkot i obiektow zaplecza boisk oraz boisk realizowane
jest ze ztgcza kablowego zlokalizowanego przy budynku. Nalezy wystgpi¢ do zaktadu
energetycznego o zwiekszenie mocy przytaczeniowej budynku. Zasilanie budynku

realizowane jest przez dwa uktady pomiarowe.
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e wylacznik PWP
Nalezy zaprojektowal przeciwpozarowy wytgcznik ppoz w poblizu wejs¢ kabli
zasilajgcych do budynku. Wytgczanie zasilania odbywac sie bedzie po przycisnieciu
wybranego przycisku w obudowie z szybkg i opisem. Przyciski zlokalizowa¢ w poblizu
wejs¢ do budynku.
e rozdziat energii
Na parterze budynku zainstalowac rozdzielnice gtdwng budynku zasilajgcg wszystkie
odbiory w budynku oraz w terenie zewnetrznym. Rozdzielnice wykonac¢ w Il klasie
izolacji jako wnekowg i zamykang na klucz. Rozdzielnice wyposazy¢ w niezbedne
zabezpieczenia do zasilania urzgdzen technologicznych, gniazd, oswietlenia w
budynku itp.
e oswietlenie podstawowe
Wymiana opraw oswietleniowych na energooszczedne oprawy LED w budynku
szkoty (z wytgczeniem Sali Gimnastycznej).
oswietlenie awaryjne ewakuacyjne
W ciggach komunikacyjnych zamontowa¢ oprawy awaryjnego os$wietlenia
ewakuacyjnego wyposazone w moduty awaryjne z czasem podtrzymania 1h. Dodatkowo
w ciggach komunikacyjnych zamontowa¢ oprawy awaryjnego os$wietlenia
ewakuacyjnego, wyposazone w uktad testowania opraw (tzw. auto test), wskazujgce
kierunek ewakuaciji.
Na zewnatrz nad wyjsciami koncowymi zamontowac¢ oprawy awaryjne LED z modutami
awaryjnymi oraz grzatkg i termostatem, przystosowane do pracy na zewnetrz.
Zamontowa¢ oprawy awaryjne w poblizu hydrantéw, punktow pierwszej pomocy,
kazdego sprzetu pozarowego, przyciskow ostrzegawczych, przyciskéw PWP itp. (na
wyzej wymienionych urzgdzeniach zapewni¢ oswietlenie pionowe o natezeniu 5Ix oraz
o$wietlenie na poziome podtogi co najmniej 5Ix). Wszystkie oprawy awaryjne winny
posiadac certyfikat CNBOP.
* zasilanie windy
Nalezy wykonac zasilanie do tablicy zasilajgco-sterujgcej windy, zgodnie z wytycznymi
DTR windy.
* system przyzywowy
W toaletach dla niepetnosprawnych nalezy wykonac¢ zasilanie systemu przyzywowego,
zgodnie z wytycznymi producenta.
e instalacja odgromowa
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Modernizacja lub wymiana instalacji odgromowej na zgodng z wymaganymi przepisami.
Na dachach projektowanych kontenerow sanitarnego i szatniowego przewiduje sie
wykonanie instalacji odgromowej. Zwody poziome wykona¢ drutem stalowym
ocynkowanym g 8mm prowadzonym na wspornikach dachowych klejonych. Stalowe
stupy konstrukcyjne nalezy wykorzystaC jako przewody odprowadzajgce instalacji
odgromowej. W miejscach zgodnych z projektem technicznym i wykonawczym, na dole i
na gorze stupdw konstrukcyjnych nalezy przyspawa¢ marki do podtgczenia przewodow
uziemiajgcych i zwodow poziomych. Pofgczenie przewoddw odprowadzajgcych ze
zwodem poziomym wykonacC jako skrecane za pomocg zaciskéw. Ztgcza kontrolne
zamontowa¢ w dolnej czesci stupa w poblizu przyspawanej marki. Przewody
odprowadzajgce nalezy potgczy¢ z projektowanym uziomem otokowym poprzez ztgcza
kontrolne i przewody uziemiajgce (bednarka FeZn 25x4).

Dookota projektowanych konteneréw szatniowego i sanitarnego wykona¢ uziom otokowy
z bednarki FeZn 25x4. Bednarke prowadzi¢ na gtebokosci 0,8m w odlegtosci 1Tm od
obrysu konteneréw.

Przewody uziemiajgce nalezy chroni¢ przed korozjg poprzez malowanie farbg
antykorozyjng lub lakierem asfaltowym na wysokosci do 30 cm nad ziemig i do gtebokosci
20 cm w ziemi. Potagczenia spawane nalezy zabezpieczyC przed korozjg poprzez
malowanie farbg antykorozyjng. Wszystkie potgczenia muszg mie¢ zachowang ciggtosc

galwaniczng. Zaciski i ztgczki winny posiadac¢ atest zgodnie obowigzujgcymi normami.

e instalacja multimedialna AV

Montaz czesciowy instalacji teletechnicznych i elektrycznych do tablic interaktywnych w
salach lekcyjnych (ok. 20% sal lekcyjnych). Przygotowa¢ okablowanie, gniazda
HDMI/RJ45 oraz zasilanie na potrzeby tablic interaktywnych bgdz projektoréw
zastosowanych w celach edukacyjnych. Wyposazenie pomieszczen danego obiektu w
wszelkie urzadzenia instalacji AV nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem.

e System oddymiania klatek schodowych

Ze wzgledu na to, ze pomieszczenia klatek schodowych bedg wyposazone w klapy
oddymiajgce obiekt nalezy wyposazy¢ w centrale systemu oddymiania. Centrala
oddymiania po otrzymaniu sygnatu pochodzgcego z czujki dymu musi wysterowac
niezbedne okna oraz drzwi napowietrzajgce klatki schodowej. Centrale oddymiania
nalezy zainstalowac na ostatniej kondygnaciji klatki schodowej w poblizu klap

oddymiajgcych. Zasilanie sieciowe urzgdzenh systemu oddymiania nalezy wykonac
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przewodem klasy PH90 z oddzielnym zabezpieczeniem w rozdzielni gtdwnej. Obwody
bezpieczenstwa nalezy zasili¢ sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

Centrala oddymiania musi wspoétpracowac z czujkami optycznymi dymu w gniazdach,
recznymi przyciskami oddymiania, stuzgcymi do recznego uruchomienia oddymiania, a
takze przyciskami przewietrzania. Sposéb podtgczenia elementdw liniowych nalezy
pokazac¢ na schemacie ideowym.

e instalacja okablowania strukturalnego LAN

W przedmiotowym obiekcie nalezy wykonac sieC strukturalng. Wszystkie komponenty
uzyte przy okablowaniu teleinformatycznym (panele krosownicze, kable
teleinformatyczne, puszki sieciowe, patchcordy) muszg odpowiadac specyfikacji kat. 6A).
Wspolne uzytkowanie szaf dystrybucyjnych 19" jest mozliwe, jesli elementy w szafie
dystrybucyjnej zostang od siebie oddzielone przestrzennie. Instalacje okablowania
strukturalnego wykonac¢ zgodnie z wytycznymi i wymogami Inwestora. Na terenie
przedmiotowego obiektu zostang zlokalizowane punkty przytgczeniowe 1xRJ45 oraz
2xXRJ45 UTP kat. 6A dedykowane do instalacji internetowej lub telefonicznej. Punkt
dystrybucyjny okablowania strukturalnego musi stanowi¢ oddzielna szafa stojgca
dzielona typu RACK.

Punkty dystrybucyjne majg umozliwia¢ krosowanie przebiegéw poziomych do portow
sprzetu aktywnego lub do przebiegéw poziomych. Punkty dystrybucyjne powinny byé
zlokalizowane tak aby przebiegi poziome nie przekraczaty 90 metrow. Punkty
dystrybucyjne powinny byC¢ podzielone na logiczne sekcje grupujgce potgczenia o
podobnej funkcji, obszarze itp. Sekcje powinny by¢ umieszczone w rack’ach tak aby
minimalizowac¢ dtugosci wystepujgcych krosowan okablowania strukturalnego. Rack’i
powinny by¢ montowane tak aby umozliwi¢ dostep od tytu punktu dystrybucyjnego dla
celdw serwisowych. Punkty dystrybucyjne powinny by¢ podtgczone do gtownej szyny
uziemiajgcej budynku zgodnie z normami dla instalacji elektrycznych wewnetrznych. W
okablowaniu poziomym maksymalna diugos¢ przebiegu kabla powinna wynosi¢ 90m,
pomiedzy interfejsem uzytkownika i punktem rozdzielczym. Nie wolno w Zzadnym
wypadku dopusci¢ do tego by catkowita dilugoS¢ oprzewodowania pomiedzy
stanowiskiem roboczym i punktem rozdzielczym plus przytgczenie do so sieciowego
sprzetu komputerowego przekroczyta 100m (kable krosowe, kabel przebiegu poziomego,
i kabel stacyjny).

System okablowania strukturalnego ma zapewni¢ niezawodng i wydajng warstwe

fizyczng sieci teleinformatycznej, ktéra zagwarantuje wystarczajgcy zapas parametréw

31



transmisyjnych dla dziatanie dzisiejszych i przysztych aplikacji transmisyjnych. W celu
spetnienia najwyzszych wymogow jakosciowych i wydajnosciowych nalezy zapewni¢
okablowanie miedziane przewyzszajgce wymagania kategorii 6A (klasy EA) w wersji
nieekranowanej. Celem idealnego dopasowania komponentow, wszystkie produkty
okablowania muszg pochodzi¢ z oferty jednego producenta i by¢ oznaczone jego nazwag
lub logo. Nalezy uzy¢ réwniez szaf 19” tego samego systemu co pozostata czesé
okablowania strukturalnego i oznaczonych tg samg nazwg lub logo. Producent
okablowania musi objg¢ zainstalowany system bezptatng, 25-letnia systemowa
gwarancjg niezawodnosci, ktéra obejmie tory transmisyjne miedziane i swiattowodowe w
zakresie tgcza Channel (kable instalacyjne, panele 19”, ztgcza, kable krosowe i
przytagczeniowe). Gwarancja musi byC¢ tréjstronng umowa podpisana pomiedzy
Uzytkownikiem, Wykonawcg okablowania oraz Producentem. Producent okablowania
jest zobligowany do reasekuracji zobowigzan gwarancyjnych Wykonawcy, w przypadku
niemoznosci wywigzania sie Wykonawcy z tych zobowigzan. Reasekuracja obejmuje
okres, na jaki zostata udzielona gwarancja. Warunkiem udzielenia systemowej gwarancji
niezawodnosci jest wykonanie instalacji zgodnie z obowigzujgcymi normami okablowania
strukturalnego oraz zgodnie z zaleceniami producenta. Instalacja musi by¢ wykonana
przez Certyfikowanego Instalatora systemu okablowania. W przedmiotowym obiekcie
nalezy uwzgledni¢ wykonanie punktéw dostepowych sieci bezprzewodowej WIFI. Na
korytarzach/ciggach komunikacyjnych badz w salach lekcyjnych nalezy wykonac
okablowanie poziome, tak aby mozliwe byto podtgczenie urzgdzen dostepowych AP do
sieci bezprzewodowe] wi-fi. Wymagania instalacyjne odnosnie klasy tgczy i kategorii
urzgdzen i materiatbw pasywnych identyczne jak dla instalacji okablowania
strukturalnego. AP nalezy montowac¢ w widocznych miejscach pod sufitem. Lokalizacja
AP powinna by¢ wyznaczona na podstawie pomiardéw lub testow propagaciji fal. Zasilanie
AP zgodne z PoE. Punkty dostepowe muszg by¢ zarzgdzane przez sprzet aktywny.

e instalacja systemu monitoringu wizyjnego CCTV

Montaz instalacji dozorowej dla wybranych obszarow przedmiotowego obiektu: teren
zewnetrzny i wewnetrzny. W tym celu przewiduje sie instalowanie kamer zewnetrznych
typu bullet oraz kamer wewnetrznych koputkowych. Obiektywy muszg posiadacé
automatyczng przestone oraz recznie regulowang ogniskowg, co na etapie montazu
umozliwi ptynng regulacje obszaru widzenia danej kamery. Sygnaty z kamer trafiajg do
rejestratorow cyfrowych. Rejestratory zapisujg obrazy na zewnetrzny dysk twardy HDD

minimum 6TB w celu zapewnienia archiwizacji zapisanych obrazéw do 30 dni.
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Mozliwa musi byC rejestracja obrazéw z kamer w okreslonych porach dnia a po
zamknieciu obiektu mozna wykorzystac opcje detekcji ruchu, ktdra bedzie uaktywniata
nagrywanie z danej kamery dopiero w momencie kiedy ona zarejestruje jakikolwiek
ruch w obszarze swojego widzenia. Sygnaty z w/w urzgdzen muszg by¢ rejestrowane
w postaci cyfrowej oraz trafia¢ do stacji operatorskiej z dedykowanym stanowiskiem do
podgladu obrazu z kamer. Oprzewodowanie nalezy wykona¢ przewodem skretkowym
typu U/UTP 4x2x0,5mm kat.6A. Przepusty przez zewnetrzne sSciany budynku
uszczelnic przed przenikaniem wody i gazu. Montaz konstrukcji wsporczych
dostosowaé¢ do warunkéw montazu na $cianach. Instalacje CCTV wykona¢ zgodnie z

wytycznymi i wymogami Inwestora.

System monitoringu wizyjnego CCTV nalezy wykona¢ tak aby obejmowat obserwacjg
wybrane miejsca spetniajgc zatozenia bezpieczenstwa: wejscia do budynku, Sciany
zewnetrzne przedmiotowego obiektu budowlanego oraz gtéwne ciggi komunikacyjne
budynku. Koncepcja zaktada montaz przy kazdym zestawie kamerowym zewnetrznym
zabezpieczenia przeciwprzepieciowego IP POE. Ochronniki toréw wizyjnych kamer
zewnetrznych nalezy montowaé w puszkach natynkowych hermetycznych IP66.
Wszystkie punkty kamerowe nalezy wyposazy¢ w obiektywy o regulowanej (ustawiane;j
recznie lub automatycznie) ogniskowej. Ogniskowg kazdego punktu kamerowego
nalezy ustawi¢ indywidualnie tak aby pole widzenia poszczegolnych kamer byto
optymalne, i obraz przekazywany do stacji nadzoru w pomieszczeniu ochrony zawierat
jak najwiecej istotnych informacji o obiekcie i osobach znajdujgcych sie w polu widzenia
kamer systemu CCTV. Na potrzeby instalacji monitoringu wizyjnego CCTV nalezy
przewidzie¢ montaz lokalnej szafy dystrybucyjnej RACK przeznaczonej na
umieszczenie urzgdzenh pasywnych i aktywnych systemu telewizji uzytkowej CCTV z
mozliwoscig wspétdzielenia w/w szafy z okablowaniem strukturalnym. Instalacje
systemu telewizji dozorowej CCTV nalezy wykonaé przy zachowaniu parametréw

technicznych wybranych urzadzen:
Kamera zewnetrzna stacjonarna D/N IP

v' Kamera powinna uzywac przetwornika 1/2.8 cala CMOS HD,
v' Kamera powinna zapewniac wysokg czuto$¢ w kolorze (0.25 Ix) oraz w trybie
monochromatycznym (0.05 Ix),

v' Kamera powinna oferowa¢ technologie Content-based Imaging (C-BIT),
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Kamera powinna uzywacC technologii dynamicznej redukcji szumdéw do
zredukowania wptywu szumow,

Kamera powinna zapewniac rozdzielczos¢ 4MP

Kamera powinna zapewnia¢ kompresje H.265 i JPEG oraz funkcje ograniczania
pasma, w celu efektywnego zarzgdzania pasmem i sktadowaniem danych, przy
jednoczesnym zapewnieniu znakomitej jakosci obrazu.

Kamera powinna pracowac przy zasilaniu Power over Ethernet IEEE 802.3af
(802.3at typu 1)

Uzytkownik powinien mie¢ mozliwos¢ odtwarzania nagran na komputerze PC
uzywajgc przegladarki internetowej,

Kamera powinna posiada¢ system analizy wykrywania ruchu,

Kamera powinna zapewnia¢ szes$¢ konfigurowalnych trybéw uzytkownika w celu
zapewnienia optymalnych ustawien dla réznych przeznaczen.

Kamera powinna zapewnia¢ cztery niezalezne w petni konfigurowalne maski
prywatnosci.

Kamera powinna zapewnia¢ pojawiajgcy sie na ekranie widok stuzgcy do tatwego
ustawienia ostrosci oraz konfiguracji ustawien sieciowych.

Kamera powinna zapewniacC polepszony obraz nocny przez zwiekszanie czutosci
IR dzieki automatycznemu przetgczaniu filtru IR z kolorowego na
monochromatyczny przy stabym swietle lub przy aplikacjach z oswietlaczem IR. Filtr
IR moze byc¢ przetgczony manualnie przez wejscie alarmowe lub zaprogramowany
w trybie/profilu kamery.

Kamera powinna uzywaé analizy piksel po pikselu do automatycznej kompensacji
Swiatta wstecznego bez koniecznos$ci definiowania okna lub obszaru.

Kamera powinna uzywac technologii Inteligentnej Dynamicznej Redukcji Szumow
(iDNR) dla zredukowania przepustowosci tgcza i zapisu aby zoptymalizowac jakos¢
obrazu (detali) przez filtrowanie szuméw chwilowych i przestrzennych.

Kamera powinna umozliwia¢ definiowanie obszaréw zainteresowania do zblizania
specyficznych miejsc z catego obrazu.

Kamera powinna pozwalaé na wysytanie obrazéw z obszaréw zainteresowania w
oddzielnych strumieniach i umozliwiac¢ ich poglad w tym samym czasie.

Kamera powinna oferowa¢ Dynamic Range na poziomie 76 dB (typowo).

Kamera powinna umozliwiac tryb integracji ramek.
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Kamera powinna zapewnia¢ kolorowy obraz przy minimalnym oswietleniu sceny
0.25 lux (i monochromatyczny obraz w trybie nocnym przy oswietleniu 0.05 lux) przy
30 IRE.

Kamera powinna zapewnia¢ polepszony obraz nocny przez zwiekszanie czutosci
IR dzieki automatycznemu przetgczaniu filtru IR z Kkolorowego na
monochromatyczny przy stabym swietle lub przy aplikacjach z oswietlaczem IR. Filtr
IR moze byc¢ przetgczony manualnie, przez wejscie alarmowe lub zaprogramowany
w trybie/profilu kamery.

Kamera powinna uzywac analizy piksel po pikselu do automatycznej kompensacji
Swiatta wstecznego bez koniecznosci definiowania okna lub obszaru.

Pamiec lokalna powinna by¢ zdolna do Automatycznego Uzupetniania Sieci (ANR).
Nagrywanie Lokalne: nagrywanie ciagte, ring recording, nagrywanie definiowane
przez alarm/wydarzenie/harmonogram.

Kamera powinna umozliwia¢ petng kontrole i konfiguracje po potgczeniu sieciowym.
Kamera powinna umozliwiac zasilanie ze zrédta Power over Ethernet (IEEE 802.3at
Klasa 1) dla wewnetrznych aplikaciji.

Kamera powinna by¢ dostepna w aplikacji. Aplikacja powinna pozwala¢ na
kompletng kontrole nad kamerg oraz na podglad nawet przy niskich
przepustowosciach tgcza.

Protokoty: IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP,
ICMPV6, RTSP, FTP, Telnet, ARP, DHCP, SNTP, SNMP (V1, MIB-Il), 802.1x, DNS,
DNSv6, DDNS, SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP,
Dropbox, CHAP, Digest Authentication.

Kamera wewnetrzna koputkowa IP

D N N NN

AN

Kamera powinna zapewnia¢ rozdzielczos¢ 4MP

Kamera powinna oferowac temper oraz inteligentne wykrywanie ruchu.

Kamera powinna zapewnia¢ dwukierunkowg w petni podwdéjng komunikacje audio.
Kamera powinna uzywaé¢ technologii dynamicznej redukcji szumoéw do
zredukowania wptywu szumow.

Kamera powinna by¢ wyposazona w funkcje inteligentnej redukcji efektu mgty
Kamera powinna pracowac przy zasilaniu Power over Ethernet IEEE 802.3af.

Kamera powinna by¢ tatwa do zainstalowania.
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Kamera powinna uzywac przetwornika 1/2.8 cala CMOS.

Obiektyw powienien posiadac¢ zdolnos¢ zdalnej regulacji ogniskowej oraz ostrosci.
Kamera powinna oferowa¢ Dynamic Range na poziomie 76 dB.

Kamera powinna by¢ zdolna do pozyskiwania i zapisywania obrazéw uzywajgc
standardow:

M-JPEG

Kamera powinna mie¢ mozliwoS¢ przesytania rownolegle minimum dwoch
niezaleznych strumieni HD w kodowaniu H.265

Kamera powinna mie¢ mozliwos¢ sterowania migawkg

AES - tryb automatyczny

Stata migawka do wyboru (od 1/25 do 1/15000);

Migawka domysina

Wbudowana analiza wideo

Kamera powinna wpsiera¢ analize obrazu bez Kkoniecznosci dokfadania
dodatkowego sprzetu.

Kamera powinna wspiera¢ do 10 osobnych profile oraz mozliwosc¢ przetgczania tych
profile np na podstawie przetgczenia dzien/noc lub harmonogram swiat.

Protokoty: IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP,
ICMPV6, RTSP, FTP, Telnet, ARP, DHCP, SNTP, SNMP (V1, MIB-Il), 802.1x, DNS,
DNSv6, DDNS, SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP,
Dropbox, CHAP, Digest Authentication.

Kamera powinna posiadac jedno ztgcze RJ-45 dla potgczenia z siecig Ethernet.
Kamera powinna posiadaé¢ jedno wyjscie przekaznikowe (maksymalnie 1 A,
24 VAC/VDC).

Kamera powinna posiadaé jedno wyjscie typu jack dla audio.

Rejestrator sieciowy IP

AN NNV N N NN

Obstuga 4 dyskéw do 8TB

Maksymalna rozdzielczosc¢ IP do 12Mp
Gwarancja 3 lata

Kompresja wideo H.265+ H.265 H.264+ H.264
2 interfejsy sieciowe

16/6 wej/wyj alarmowe

1/1 wejlwyj audio

Ztgcze DSUB VGA
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2xXHDMI
3xUSB

Port RS485
Port RS232

Oprogramowanie zarzagdzania systemem CCTV

v

AR

AN N N N YN

Obstuga kamer sieciowych i odbiornikéw proponowanych w ofercie. Mozliwosc
rozbudowy systemu kamer/nadajnikow/odbiornikdw i kamer sieciowych

Zapis strumieni wideo z kamer bezposrednio na dyski rejestratora

Mozliwos¢ zdefiniowania czasu przechowywania nagran

Mozliwos$¢ skonfigurowania systemu do pracy systemie ANR- automatycznego
uzupetniania nagran z karty SD w przypadku utraty potgczenia sieciowego
Automatyczne wykrywanie urzgdzen IP,

Automatyczne przydzielanie adreséw IP urzgdzeniom,

Funkcja wsadowej aktualizacji oprogramowania uktadowego urzadzen IP,

Drzewo logiczne z mozliwoscig konfigurowania,

Funkcja wstepnie zdefiniowanych sekwencji kamer,

Funkcja sekwencji automatycznych tworzonych przez wybér wielu obrazow i
przeniesienie ich technikg ,przeciggnij i upus¢” do okien obrazow,

Konfiguracja podglgdu delta — wyswietlanie tego, co zostato zmienione, informacji,
kto dokonat zmiany i kiedy zostata ona dokonana,

Programowalne przyciski zdarzenh definiowanych przez uzytkownika.
Oprogramowanie musi posiada¢ wbudowany panel do konfigurowania
zewnetrznego systemu inteligentnej analizy obrazu (np. analityki obrazu
wbudowanej w kamere) programowany niezaleznie dla co najmniej 8 algorytmow
jednoczesnie w jednej scenie (z jednej kamery). System powinien umozliwiac
analize obrazu w trybie rzeczywistym pod katem: przekroczenia linii, kierunkowo$¢
ruchu, klasyfikacja obiektu, pozostawienia obiektu, usuniecia obiektu, rozpoznanie
koloru, podejrzane zachowanie, wykrycie twarzy, zmiana warunkdéw poczagtkowych,
sabotaz, kontrola ttumu, zliczanie oséb, detekcja danej trajektorii, detekcja obiektu
poruszajgcego sie w przeciwnym kierunku. Algorytmy zaprogramowane powinno
daé¢ sie wizualizowaC na panelu operatora oraz powigza¢ ze scenariuszami

alarmowania, np. wyswietli¢ informacje o etapach pracy z alarmem.
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Mapy lokalizacji z obstugg funkcji zoom, potgczeniami, urzgdzeniami, sekwencjami
i skryptami polecen,

Kazde z okien obrazu mozna przetgczy¢ na wyswietlanie obrazu odtwarzanego,
Mozliwos¢ podglgdu obrazu odtwarzanego réwnoczesnie w wielu oknach,

Okna obrazu umozliwiajg wyswietlanie obrazu biezgcego, obrazu odtwarzanego,
dokumentow tekstowych, map lub stron sieciowych,

Stany urzadzenia prezentowane przy pomocy ikon, fgcznie z zanikiem potgczenia
sieciowego czy zanikiem sygnatu wizyjnego,

Mozliwo$¢ indywidualnego konfigurowania drzewa Ulubionych indywidualnie dla
kazdego uzytkownika,

Funkcja drzewa Ulubionych z mozliwoscig skonfigurowania kompleksowych
widokdéw ze zdefiniowaniem uktadu okien obrazu i przydzielania poszczegdlnych
kamer,

Mozliwos¢ wyboru kamery dwukrotnym kliknieciem lub technikg ,przeciggnij i
upusc¢” z map lokalizacji, drzewa logicznego lub drzewa Ulubionych,

Petna obstuga stacji roboczych wyposazonych w monitory wielkoformatowe
Mozliwos¢ petnej obstugi stacji roboczych z komponentem monitor Wall z poziomu
stacji klienckiej

Synchroniczne odtwarzanie obrazu z wielu kamer

Funkcja zaawansowanej osi czasu umozliwia tatwe wyszukiwanie zapisanych
nagran z prezentacjg graficzng,

Mozliwos¢ tatwego wyboru odtwarzanego fragmentu technikg przeciggania
znacznikow (linii) na osi czasu,

Mozliwo$¢ eksportu wybranych fragmentéw nagrain na ptyte DVD, dyski sieciowe
lub do zewnetrznej pamieci USB,

Elastyczna funkcja wyszukiwania obejmujgca wszystkie rejestratory, takze
sieciowe, dotgczone do systemu,

Funkcja wyszukiwania ruchu po zapisaniu obrazu umozliwiajgca tatwe znalezienie
zmian w wybranych fragmentach obrazu,

Wyszukiwanie dochodzeniowe umozliwia uzycie na zapisanych obrazach
algorytmow Inteligentnej Analizy Obrazéw takich jak np.: przekroczenia linii,
kierunkowos¢ ruchu, klasyfikacja obiektu, pozostawienia obiektu, usuniecia obiektu,

rozpoznanie koloru, podejrzane zachowanie, zmiana warunkéw poczatkowych,
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sabotaz, kontrola ttumu, detekcja danej trajektorii, detekcja obiektu poruszajgcego
sie w przeciwnym Kierunku

Dwie opcje odstuchu dzwieku — tylko w wybranym kanale lub w wielu kanatach
rébwnoczesnie,

Mozliwo$¢ zdefiniowania 10 harmonograméw zapisu z uwzglednieniem dni wolnych
i wytgczonych z harmonogramu,

Nieograniczona ilo§¢ harmonograméw zadan z uwzglednieniem dni wolnych, dni
wytgczonych i powtorzen harmonogramu,

Minimalny i maksymalny czas zapisu definiowany oddzielnie dla kazdej z kamer,
Mozliwos¢ ustawienia czestotliwosci odswiezania i jakosci obrazu osobno dla
kazdej kamery i nagrania przy podgladzie obrazu biezgcego, normalnym zapisie,
zapisie po wykryciu ruchu i zapisie alarmowym.

Funkcja listy zdarzeh dla urzadzen (np. zanik sygnatu wizyjnego), zdarzen
systemowych (np. brak wolnego miejsca na dysku), zdarzehn w sieci komputerowej
(np. duzy ruch w sieci), zdarzen w systemach wspotpracujgcych, zdarzen
dotyczacych uzytkownika (np. nieudane logowanie) lub harmonogramu (np. kazdy
wtorek o 10:15), itp.,

Funkcja zdarzen ztozonych (fgczenie zdarzen za pomocg wyrazen boolowskich),
Funkcja powielania zdarzen umozliwiajgca ich oddzielng obstuge,

Funkcja przypisywania zdarzenia grupom uzytkownikow,

Generowanie alarmoéw w zaleznosci od harmonogramu,

Logowanie zdarzen w zaleznos$ci od harmonogramu,

Wywotywanie skryptu polecen przy wystgpieniu zdarzenia, uzaleznione od
harmonogramu.

Mozliwo$¢ uruchomienia zapisu obrazu z dowolnej kamery przy wystgpieniu
alarmu,

100 priorytetow alarmu,

Mozliwosé wyswietlania automatycznego ,wyskakujgcego okienka” przy
wystgpieniu alarmu,

Wyswietlanie alarmoéw w osobnym oknie,

Mozliwos$¢ wyswietlenia wielu okien z obrazem biezgcym lub odtwarzanym, mapami
lokalizacji, dokumentami lub stronami WWW w okreslonej kolejnosci, poczgwszy od
alarméw o najwyzszym priorytecie,

Mozliwos$¢ odtwarzania pliku dzwiekowego dla kazdego z alarmow,
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Praca z instrukcjami dla uzytkownikdw i komentarzami,

Wyswietlanie alarmu na scianach monitoréw

Opcje automatycznego resetowania alarmu w zaleznosci od czasu lub statusu.
Wspotpraca z mechanizmem inteligentnej analizy obrazu w kamerach.
Kompatybilnos¢ z funkcjg LDAP umozliwiajgca integracje z korporacyjnymi
systemami zarzgdzania uzytkownikami, w rodzaju Microsoft Active Directory™,
Oddzielna kontrola dostepu do zasobow dla kazdej z grup uzytkownikow,
Mozliwos¢ dostosowania drzewa logicznego dla kazdej z grup uzytkownikow — dla
uzytkownikow widoczne sg jedynie te urzgdzenia, do ktorych posiadajg dostep,
Mozliwos¢ definiowania uprawnien uzytkownikéw dotyczgcych zabezpieczania,
usuwania, eksportowania i wydruku obrazu,

Mozliwo$¢ definiowania uprawnien uzytkownikéw do pliku rejestru,

Mozliwos¢ przydzielania poszczegolnym grupom uzytkownikdw uprawnien do
obstugi poszczegolnych kamer w zakresie dostepu do obrazu biezgcego,
odtwarzania obrazu lub dzwigeku, wyswietlania metadanych lub sterowania kamerg
PTZ,

Logowanie z podwdjng autoryzacjg — przyznawanie specjalnych przywilejow i
priorytetow przy logowaniu do systemu przez dwoch uzytkownikow jednoczesnie.
Funkcje monitorowania stanu catego systemu obejmujgce kamery, komputery,
oprogramowanie i urzgdzenia sieciowe,

Mozliwos¢ monitorowania stanu urzgdzen sieciowych i urzgdzen innych
producentéw z wykorzystaniem protokotéw SNMP,

obstuga trybu unicast — minimum 5 symultaniczncych potfaczen stacji graficznych z
kamera,

obstuga trybu multicast — minimum 50 symultaniczncych potaczen stacji graficznych
z kamery

Mozliwos¢ sterowania catoscig funkcji systemu za pomocg niestandardowych
skryptow polecen (Custom Command Scripts),

Wewnetrzny edytor skryptow polecen z obstugg jezykéw C# oraz Visual Basic .Net,
Mozliwo$¢ wyzwalania zdarzen i przesytania metadanych przez zewnetrzne
oprogramowanie za pomocg funkcji "Wirtualnych Wejs¢"

Funkcja wej$¢ wirtualnych moze wykorzystywa¢ dowolny jezyk programowania
platformy .NET (C#, JScript, itp.) lub jezyki programowania typu COM (C++, Visual
Basic, itd.),
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v' Mozliwos$é sterowania wirtualng krosownicg przez inne systemy poprzez polecenia
ktére mogg byc¢ przesytane tgczem RS-232

v" mozliwo$¢ dodania klienta mobilnego systemu

Oswietlenie

Projektowane instalacje zalicznikowe, doziemne nN, oswietlenia terenu zasili¢ z
projektowanej rozdzielnicy RE. llos¢ obwoddw oraz sterowanie wg schematow

zaprojektowanej rozdzielnicy — zgodnie z projektami budowlanymi i wykonawczymi.

Oswietlenie terenu (boiska, parkingi)

Z zlgczal/rozdzielnicy RE nalezy wyprowadzi¢ dwa obwody oswietlenia terenu.
Zastosowac kabel nN typu: YKY5x4mm2. Jeden obwdd do oswietlenia parkingu, drugi
obwdd do oswietlenia boisk. Z drugiego obwodu oswietlenie boisk podzieli¢ na dwie fazy
— odpowiednio L1 i L2, aby kazde boisko mogto by¢ o$wietlane niezaleznie od drugiego.
Sterowanie oswietleniem zgodnie z wytycznymi Inwestora (sterowanie reczne, czasowe
lub zmierzchowe).

Do oswietlenia parkingu zastosowaé stupy stalowe stozkowe o wysokosci 8m z
wysiegnikiem jednoramiennym lub dwuramiennym o wysokosci 1m, dlugosci ramienia
1m oraz kacie nachylenia ramienia 10°. Srednica zakoriczenia stupa 60mm. Wysoko$¢é
zawieszenia oprawy 9m. Stupy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych
odpowiednich do zastosowanego rodzaju stupa. Sruby fundamentowe zabezpieczy¢
przed korozjg. Podstawy stupow do wysokosci ok. 30cm zabezpieczy¢ farbag
antykorozyjng. We wnekach zastosowac tabliczki stupowe z oddzielng wktadkg
bezpiecznikowg 6A dla kazdej oprawy. Na wysiegnikach zamontowaC oprawy
o$wietleniowe LED o mocy 50W 4000K 7592Im. Obudowa i pokrywa oprawy wykonana
z aluminium. Zeberka chtodzgce wbudowane w gérng czes$¢ pokrywy. Stopien ochrony
oprawy min IP66. Klasa ochronnosci Il. Oprawa wyposazona w szybkoztgczke o IP67
umozliwiajgcg podfgczenie oprawy bez koniecznosci jej otwierania. Oprawy wyregulowac
(kat nachylenia, szeroko$¢ rozproszenia wysiegnika) w taki sposob, aby zapewni¢ jak
najbardziej réwnomierne oswietlenie z kazdej oprawy. Uzyska¢ wymagang przez
Inwestora rownomierno$¢ i natezenie oswietlenia. Oprawy oswietleniowe z tabliczek

stupowych zasili¢ przewodami typu: YDY3x2,5mm?2.
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Do oswietlenia boisk zastosowac stupy stalowe stozkowe o wysokosci 10m z poprzeczka
do montazu jednego lub dwéch naswietlaczy LED. Srednica zakonczenia stupa 60mm.
Stupy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych odpowiednich do zastosowanego
rodzaju stupa. Sruby fundamentowe zabezpieczyé przed korozjg. Podstawy stupéw do
wysokosci ok. 30cm zabezpieczyC farbg antykorozyjng. We wnekach zastosowac
tabliczki stupowe z oddzielng wktadkg bezpiecznikowg 6A dla kazdej oprawy. Na
poprzeczkach zamontowac¢ naswietlacze LED o mocy 157W 4000K 21558Im z optyka
asymetryczng A45°. Obudowa wykonana z aluminium z zeberkami chtodzgcymi. Stopien
ochrony min IP66. Klasa ochronnosci Il. Naswietlacze wyregulowa¢ w taki sposob, aby
zapewnic jak najbardziej rwnomierne oswietlenie z kazdej oprawy. Uzyska¢ wymagang
przez Inwestora rownomiernosc i natezenie oswietlenia. Poprzeczka do montazu jednego
naswietlacza — dtugos$ci 0,35m, poprzeczka do montazu dwoch naswietlaczy — dtugosci
1m. Naswietlacze z tabliczek stupowych zasili¢ przewodami typu: YDY3x2,5mm2.
Oswietlenie boisk zasili¢ fazami L1 i L2 — faza L1 do oswietlenia jednego boiska, faza L2
do oswietlenia drugiego boiska.

Stupy uziemi¢ za pomocg bednarki ocynkowanej FeZn25x4 oraz uzioméw szpilkowych.
Rezystancja uziemienia stupa Ru <10Q.

Projektowane kable nN instalacji elektrycznych, doziemnych oswietleniowych uktada¢ w
rowie kablowym na gtebokosci 0,7m (row 0,8m). Pod kablami i na kablach winna
znajdowac sie 10-centymetrowa warstwa ochronna piasku nienormowanego bez gruzu i
kamieni. Reszte wykopu uzupetni¢ gruntem rodzimym, przy czym 25cm nad kablem
utozy¢ folie koloru niebieskiego. Istniejgce nawierzchnie na trasie uktadanych kabli, w
razie koniecznosci, nalezy rozebrac¢, a nastepnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego z
uzyciem zdemontowanych wczesniej materiatdw lub w przypadku ich uszkodzenia z
materiatdw nowych. Projektowane kable, przy podtgczaniu w stupach oswietleniowych,
zabezpieczy¢ przed wilgocig poprzez zastosowanie palczatek termokurczliwych o
odpowiednim przekroju. Utozong instalacje wyposazy¢ na catej trasie w trwate oznaczniki
zatozone bezposrednio na kable, w odlegto$ciach nie wigkszych niz 10m, oraz w
miejscach charakterystycznych. Kable uktadane w jednym rowie winny znajdowac sie w
odlegtosci nie mniejszej niz 10cm od siebie. Nalezy wiec pamieta¢c o odpowiednim
poszerzeniu badz pogtebieniu rowu kablowego. Projektowang instalacje doziemng
chroni¢ w miejscach skrzyzowan z istniejgcg i projektowang infrastrukturg techniczng

oraz przej$¢ pod drogami rurami ostonowymi @75mm. Réwniez w miejscach, gdzie na
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etapie wykonywania robo6t budowlanych, elektrycznych ,odkryje sie” jakiekolwiek

istniejgce sieci podziemne nieoznaczone na mapie, nalezy stosowac¢ w/w rury ostonowe.

Wyloty rur uszczelni¢ przed zamuleniem i zapiaszczeniem przy uzyciu dtawnic
czopowych dopasowanych do $rednicy uszczelnianej rury.

Istniejgce nawierzchnie rozbieralne na trasie uktadanych kabli nalezy zdemontowac, a
nastepnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego z uzyciem istniejgcych materiatow lub w
przypadku ich uszkodzenia z materiatbw nowych.

Przy uktadaniu projektowanych kabli zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcych
urzgdzen podziemnych. Prace w miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanej instalacji
elektrycznej doziemnej do istniejgcej infrastruktury technicznej, bezwzglednie

wykonywac recznie w porozumieniu z odpowiednim gestorem bgdz zarzgdca.

Ochrona od porazen, potagczenia wyréwnawcze

Zaprojektowac¢ ochrone przeciwporazeniowg wg. normy PN-HD 60364-4-41:2017. Jako
ochrone podstawowg zaprojektowac izolacje podstawowg czesci czynnych, przegrody
lub obudowy. Jako ochrone przy uszkodzeniu zaprojektowaé samoczynne wytgczanie
zasilania w uktadzie sieci TN-S realizowane przez wkfadki topikowe i wytgczniki
nadprgdowe z wyzwalaczem elektromagnetycznym. Jako srodek ochrony uzupetniajgcej,
stosowany w przypadku uszkodzenia srodkéw ochrony podstawowej i/lub Srodkéw
ochrony przy uszkodzeniu a takze w przypadku nieostroznosci uzytkownikow
zaprojektowaé urzgdzenia ochronne réznicowoprgdowe o znamionowym prgdzie
réznicowoprgdowym nie przekraczajagcym 30mA oraz Srodek ochrony uzupetniajgcej
stosowany jako uzupetnienie ochrony przy uszkodzeniu (dodatkowe potgczenia
wyréwnawcze ochronne).

W rozdzielnicy RE wykona¢ gtéwng szyne wyréwnania potencjatéw GSU, do ktérej za
pomocg bednarki FeZn25x4 i przewodow LgYzZo nalezy podigczyc¢:

0 przewody ochronne lub ochronno-neutralne
[ metalowe rury instalacji sanitarnych
[1 metalowe brodziki, baseny, zlewy itp.

[1 zbrojenie konstrukcji konteneréw szatniowego i sanitarnego oraz metalowe elementy

kontenerow
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[ korytka kablowe
(] uziom otokowy

1 inne masy metalowe.

e) wykonczenia

Etap | -Wewnatrz budynku remontowi podlegajg podtogi. Istniejgce podtogi do
likwidacji, nastepnie jesli jest taka potrzeba, wyroéwnanie podtoza i wykonanie nowej
posadzki z wyktadziny PCV. Wykaz pomieszczen podlegajgcych remontowi posadzek i
rodzaj posadzki wedtug projektu budowlanego i wykonawczego. Remont sal po
wykonaniu instalacji C.O. , jesli bedzie taka potrzeba uzupetnienie i naprawa ubytkow w
tynku, nastepnie szpachlowanie i malowanie, wykonczenie farbg, zgodnie z projektem
budowlanym i wykonawczym. Szpachlowanie i malowanie sufitu. Demontaz istniejgcych
parapetow i montaz nowych. Wydzielenie klatki schodowej w budynku z trzema
kondygnacjami nadziemnymi przeciwpozarowo i montazem klapy oddymiajgcej,
remontem balustrad na klatce schodowej, utozeniem wyktadziny PCV na biegach
schodéw, wymiana hydrantow i skrzynek na zgodne w obecnymi wymaganiami,
usprawnienie i udroznienie  wentylacji grawitacyjnej w szkole, wymiana drzwi
wewnetrznych na parterze i pietrze na skrzydta zgodnie z obecnymi wymogami,
przebudowa wiatrotapu w czesci przedszkola — dostosowanie do wymogu obstugi osob
niepetnosprawnych, przebudowa 3 pomieszczeh dla sprzgtaczek w budynku o trzech
kondygnacjach nadziemnych na tazienki dla oséb niepetnosprawnych z powiekszeniem
otwordw drzwiowych na minimum 0,9 m w swietle przejscia.

Modernizacja lub wymiana wentylacji grawitacyjnej wywiewnej w dachu Sali
gimnastycznej na zgodng w wymaganymi przepisami — likwidacja przeciekéw i

mozliwosci regulacji oraz zamknigcia wentylaciji.

Toalety dla os6b niepetnosprawnych (Etap I):

Dostosowanie do wymogu obstugi oséb niepetnosprawnych, przebudowa 3
pomieszczen dla sprzgtaczek w budynku o trzech kondygnacjach nadziemnych na
tazienki dla osob niepetnosprawnych z powiekszeniem otworow drzwiowych na minimum
0,9 m w Swietle przejscia. Pomieszczenia bedg wyposazone w system przyzywowy, miski
ustepowe, umywalki z cieptg i zimng wodg, wentylatory wywiewne sprzezone z

wigcznikiem $wiatta, lustra nad umywalkami, dozowniki do ptynnego mydta, pojemniki na
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papier i odpady, reczniki jednorazowego uzytku oraz elektryczne suszarki do rgk oraz
armatura specjalna do uzytkowania w/w oséb dodatkowo z zamontowanymi poreczami.

Sciany nalezy wytozy¢ materiatami trwatymi, gtadkimi, zmywalnymi,
nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie $rodkéw myjgco - dezynfekcyjnych do
wysokosci 2,0 m, powyzej malowacé farbg lateksowg przepuszczajgcg powietrze.

Sufity podwieszane z ptyt g-k.

Podtogi powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych o powierzchniach gtadkich,
antyposlizgowych, zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie srodkow
myjgco — dezynfekcyjnych (ptytki ceramiczne) z wykonaniem cokotéw na wysokos¢ min.
8 cm.

Toaleta powinna by¢ dostepna z komunikacji ogolne;.

f) zagospodarowania terenu

Stojak na rowery — istniejgcy.

Plac zabaw sktada¢ sie bedzie z istniejgcych urzgdzen oraz obiektow matej
architektury — bez zmian.

Teren wokot Zespotu Szkot jest ogrodzony. Wykonanie nowego ogrodzenia wokot
projektowanych boisk, zgodnie z etapami.

Jako powierzchnia biologicznie czynna na terenie pozostawiona bedzie istniejgca

nawierzchnia pokryta trawa.

- ETAP Il - Przebudowa istniejgcego podjazdu dla oséb niepetnosprawnych przy
wejsciu gtdbwnym oraz budowa nowego podjazdu dla oséb niepetnosprawnych
wraz z zadaszeniem do czes$ci przedszkola — zgodnie z aktualnymi WT.

Wykonanie nowego zadaszenia nad wejsciem przy Sali gimnastycznej wraz z

remontem istniejgcych schoddw — zgodnie z aktualnymi WT.

- ETAP 1l - Zgodnie z zalagcznikiem graficznym, wykonaé trzy zjazdy
publiczne. Uzyska¢ odpowiednie pozwolenia. Likwidacja czesci istniejgcego
ogrodzenia oraz usuniecie 2 istniejgcych drzew w celu wykonania zjazdu

publicznego.
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- ETAP IV - Miejsca postojowe:

Planuje sie parking dla samochodéw osobowych, w ilosci 29 miejsc postojowych,
w tym miejsca dla samochoddw oséb niepetnosprawnych (3 miejsca postojowe) oraz
parking dla autokarow (3 miejsca postojowe) wraz z oswietleniem zewnetrznym
projektowanych parkingéw (opis oswietlenia zgodnie z cze$cig instalacyjng).

Nawierzchnia parkingu:

- kostka betonowa brukowa gr. 8cm
- podsypka cem-piask. Gr. 5 cm
- podbudowa z kruszywa naturalnego stab. Mechanicznie grub. 30 cm

- wzmochienie poditoza kruszywem stab. Cementem C1,5/2,0 grub. 15 cm

- ETAP V — wykonanie drogi pozarowej z placem do zawracania dla wozow bojowych

Strazy Pozarnej, zgodnie z aktualnymi WT i przepisami.

- ETAP VI - Projektowane nowe chodniki, ciggi komunikacyjne:

- nawierzchnia przepuszczalna mineralno-zywiczna grub. 3 cm,

- warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego fr. 4-8 mm grub.
stabilizowanego mechanicznie grub. 3 cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego fr. 4-31,5 mm grub.

stabilizowanego mechanicznie grub. 10 cm.

Wszystkie nawierzchnie nalezy obramowac¢ obrzezem betonowym 30 x 8 cm na tawie

betonowej z oporem.

- ETAP VIl - rozbieg do skoku w dal:

Rozbieg do skoku w dal o nawierzchni sportowej, elastycznej, poliuretanowej o grubosci
warstwy min. 13 mm na warstwie stabilizujgcej ET, dwoch podbudowach z kruszywa
tamanego i zageszczonej podsypki piaskowej, dodatkowo na warstwie rozsgczajgcej z
keramzytu. Nawierzchnia ma spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 14877:2014-
02 - nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenow sportowych.

Nawierzchnia sztuczna wydzielona bedzie obrzezami betonowymi z naktadkami
gumowymi o wymiarach 8x30x100 cm i 6x20x100 cm. Odwodnienie powierzchniowe

poprzez uksztattowane spadki w kierunku nawierzchni nieutwardzone;.
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Nawierzchnia powinna mie¢ cechy funkcjonalne opisane ponizej:

a) Wytrzymatos¢ na rozcigganie - 0,56 + 0,76 MPa

b) Wydtuzenie w chwili zerwania - 49 + 80 %

c) Wspdtczynnik tarcia - 0,55 + 0,61

d) Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C - 1,8 + 2,2 mm
e) Amortyzacja - redukcja sity w temp. 23°C - 38% + 40 %

f)  Grubosc catkowita nawierzchni - Min 14 mm

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajacych z niej, a zawartosé

zwigzkdw chemicznych powinna by¢ nie wieksza niz opisana ponizej:

(wartosci w mg/l)

DOC - po 24 godzinach < 40
oléw (Pb) < 0,001

kadm (Cd) < 0,0002

chrom (Cr) < 0,001

chrom VI (CrVI) < 0,008

rte¢ (Hg) < 0,001

cynk (Zn)<1

cyna (Sn) < 0,02

Uwagi ogoine do uwzglednienia podczas odbioru robot.

- nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubosg,

- nawierzchnia powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor,

warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwale z warstwg nosng (elastyczng),

nie nalezy dopusci¢ do powstawania zlewow wynikajgcych z nadmiaru natrysku,

nie nalezy zwigksza¢ grubosci warstwy gormej (cato$¢ musi by¢ przepuszczalna dla wody),

- powstate tgczenia (wynikajgce z technologii instalaciji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokéw
utrudniajgcych pozniejsze uzytkowanie,

- spadki poprzeczne i podiuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ wartosciom

okreslonym w przepisach IAAF i PZLA.
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- ETAP VIl - Boisko do gry w pitke nozna, orlik o wymiarach 62m x 30m:

Nawierzchnia z trawy naturalnej. Dobrana mieszanka traw przystosowana bedzie do
intensywnego uzytkowania, silnie odporna na udeptywanie i intensywne udeptywanie.
Boisko bedzie wyposazone w siatke na krety z PCV o oczkach maksymalnie 15x15 mm.
Boisko nalezy wyposazyC w oswietlenie zewnetrzne (opis oswietlenia zgodnie z czescig

instalacyjng).

Boisko — nawierzchnia trawiasta:

- ziemia urodzajna z domieszkg piasku 25% grub. 25 cm z obsianiem trawg

- podbudowa z kruszywa naturalnego stab. Mechanicznie grub. 15 cm

Boisko bedzie wyposazone w pitkochwyty, wiaty stadionowe dla sedziego i zawodnikow,

siatki zabezpieczajgce, trybuny, siedziska stadionowe, bramki do pitki noznej, rebounder.

ETAP IX —wykonanie boiska wielofunkcyjnego:

Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni sportowej, elastycznej, poliuretanowej o grubosci
warstwy min. 13 mm na warstwie stabilizujgcej ET, dwdch podbudowach z kruszywa
tamanego i zageszczonej podsypki piaskowej, dodatkowo na warstwie rozsgczajgcej z
keramzytu. Nawierzchnia ma spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 14877:2014-
02 - nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenéw sportowych.

Nawierzchnia sztuczna wydzielona bedzie obrzezami betonowymi z naktadkami
gumowymi o wymiarach 8x30x100 cm i 6x20x100 cm. Odwodnienie powierzchniowe
poprzez uksztattowane spadki w kierunku nawierzchni nieutwardzone;.

Boisko wielofunkcyjne wydzielone bedzie ogrodzeniem w postaci pitkochwytow o
wysokosci 4 m, odporne na obcigzenia od uderzenia pitki oraz na hatas. Giéwna
konstrukcja ze stupdw aluminiowych montowanych do betonowych stop
fundamentowych, wypetnienie z siatki polipropylenowa oczko 4,5x4,5 cm. gr. 3 mm.
Ogrodzenie wyposazone w furtke i brame wjazdowg. Boisko nalezy wyposazy¢ w

o$wietlenie zewnetrzne (opis o$wietlenia zgodnie z czescig instalacyjng).

Nawierzchnia powinna mie¢ cechy funkcjonalne opisane ponizej:

a) Wytrzymatos¢ na rozcigganie - 0,56 + 0,76 MPa
b) Wydtuzenie w chwili zerwania - 49 + 80 %
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c) Wspdtczynnik tarcia - 0,55 + 0,61
d) Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C - 1,8 + 2,2 mm
e) Amortyzacja - redukcja sity w temp. 23°C - 38% + 40 %

f)  Grubosc catkowita nawierzchni - Min 14 mm

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajacych z niej, a zawartos¢

zwigzkow chemicznych powinna byc¢ nie wieksza niz opisana ponizej:

(wartosci w mg/l)

DOC - po 24 godzinach < 40
oféw (Pb) < 0,001

kadm (Cd) < 0,0002

chrom (Cr) < 0,001

chrom VI (CrVI) < 0,008

rte¢ (Hg) < 0,001

cynk (Zn)<1

cyna (Sn) < 0,02

Uwagi ogodine do uwzglednienia podczas odbioru robét.

- nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubosg,

- nawierzchnia powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor,

- warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwale z warstwg nosng (elastyczng),

- nie nalezy dopusci¢ do powstawania zlewow wynikajgcych z nadmiaru natrysku,

- nie nalezy zwiekszac grubosci warstwy gdémej (catos¢ musi by¢ przepuszczalna dla wody),

- powstate tgczenia (wynikajgce z technologii instalaciji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokéw
utrudniajgcych pdzniejsze uzytkowanie,

- spadki poprzeczne i podiuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ wartosciom

okreslonym w przepisach IAAF i PZLA.
- ETAP X - Zaplecze boisk, szatnie i sanitariaty (kontenery):

Posadowienie na profilach stalowych bezposrednio na utwardzonej nawierzchni. Gtéwna
konstrukcja stalowa. Sciany zewnetrzne z ptyt warstwowych gr. 10 cm z rdzeniem ze
styropianu i wykonczeniem z blachy. Stropodach z ptyt warstwowych gr. 5 cm z rdzeniem

ze styropianu, dodatkowo z izolacjg termiczng z wetny mineralnej gr. 8 cm z
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wykonczeniem z blachy trapezowej. Obiekty wyposazone w instalacje elektryczng,
wodociggowg i sanitarng w ilosci zasilania i odpowiednio wystarczajgce do obstugi
pomieszczen. Nalezy rozprowadzi¢ instalacje wewngtrz budynku wg podziatu
pomieszczen. Wentylacja w obiektach naturalna poprzez kratki wentylacyjne w scianach
zewnetrznych. We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych zastosowac¢ drzwi z kratkg
nawiewng u dotu o wolnym przekroju 220 cm2.

Kontenery szatniowy i sanitarny bedg uzywane okresowo, gtéwnie w sezonie letnim i
beda nieogrzewane, w zwigzku z tym nie projektuje sie zadnych systemdw zaopatrzenia

W energie i ciepto.

- ETAP X - Trybuny

Konstrukcja ze zbrojonego betonu klasy C25/30 na chudym betonie i podbudowie z
zageszczonego piasku. Posadowienie na tawach zelbetowych po obwodzie
zewnetrznym.

Odbidr wod opadowych z projektowanych nawierzchni przewiduje sie na tereny zielone
(trawniki) do odparowania lub wchtoniecia wody. Cato$¢ wéd bedzie zagospodarowana

na terenie bedgcym we wiadaniu Inwestora.

Na etapie realizacji inwestycji negatywne oddziatywania na $rodowisko bedzie
eliminowane poprzez wiasciwe prowadzenie prac i stosowne technologie budowlane.
Inwestycja nie bedzie miata ujemnego wptywu na srodowisko ani na zmiane stosunkow
wodnych. Inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach, poniewaz przedsiewziecie to nie nalezy do moggcych znaczgco
oddziatywa¢ na Srodowisko zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko /tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 71/.

- ETAP Xl - Istniejacg zewnetrzng sitownie nalezy przenies¢ zgodnie z zatgczonym

projektem zagospodarowania terenu oraz wykonac czesc¢ brakujgcego ogrodzenia wokot

sitowni zewnetrznej, a takze nowg powierzchnie podtoza.
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8. Wymagania ogodlne

Wykonawca wykona obiekt z materiatbw wiasnych zgodnie z dokumentacjg
projektowa, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami prawa,
warunkami pozwolenia na budowe, Specyfikacjg Istotnych Warunkow
Zamowienia, Programem funkcjonalno-uzytkowym oraz koncepcja

architektoniczng zatwierdzong przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zakupi i dostarczy materiaty, konstrukcje, maszyny i urzgdzenia
niezbedne do wykonania obiektu, oraz wykona wszystkie towarzyszgce roboty,
prace i czynnosci niezbedne do wykonania obiektu. Wykonawca zapewni
utrzymanie drog dojazdowych do terenu budowy w trakcie prac w nalezytym stanie
technicznym, a w przypadku wykorzystania do realizacji inwestycji drog juz
istniejgcych zapewni przez caty okres realizacji inwestycji ich utrzymanie w stanie

nie gorszym, niz przed rozpoczeciem prac.

8.1. Wymagania dotyczace organizacji robét budowlanych
Obowigzek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa
na Wykonawcy. Stabilizacja osnowy roboczej, roboczych reperéw jak rowniez ich
zabezpieczenie do chwili odbioru robét spoczywa na Wykonawcy. Uszkodzone lub

zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposéb zgodny z

obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego.

Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budowg w sposob zgodny z
dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi przepisami w tym przepisami BHP,
Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a takze zapewnieni spetnienie

warunkéw przeciwpozarowych okreslonych w obowigzujgcych przepisach.
Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania

zaplecza socjalno-technicznego i terenu budowy, doprowadzi instalacje niezbedne

do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty drogi montazowe.
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Wykonawca jest zobowigzany do doprowadzenia, przytgczenia wszelkich
czynnikow i medidw energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak:

energia elektryczna, woda.

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i mediow energetycznych nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich

warunkoéw technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien itp.

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb
wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia
stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy teren przed dostepem o0so6b
nieupowaznionych przez wykonanie trwatego ogrodzenia placu budowy.
Wykonawca zapewni utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po
zakonczeniu robot usuniecie poza teren budowy wszelkich maszyn, urzgdzen i
materiatéw, a takze tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu

budowy i rob6t oraz terendw przylegtych w stanie uporzgdkowanym.

Wykonawca zapewni ochrone mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w
terminie od daty przejecia terenu budowy do daty przekazania obiektu do

uzytkowania,

Wykonawca wykona we wilasnym zakresie i na swoj koszt tablice informacyjne
budowy, zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, oraz
niezbedne tablice ostrzegawcze i znaki drogowe. Tablice informacyjne i
ostrzegawcze bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty

okres realizacji robot.

Teren budowy winien by¢ ogrodzony i oswietlony swiattem sztucznym. Ogrodzenie
winno by¢ estetyczne i o wystarczajgcej trwatosci. Wykonawca nie bedzie
umieszczat na ogrodzeniu i postawionych rusztowaniach zadnych reklam i tablic

informacyjnych bez wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
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8.2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw i materiatléw budowlanych

oraz urzadzen

Wszelkie wyroby i materialy budowlane oraz urzadzenia zastosowane przez
Wykonawce przy realizacji inwestycji, powinny odpowiada¢, co do jakosci
wymogom dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w szczegolnosci zgodnie z art. 10

ustawy Prawo budowlane, jak i wymaganiom dokumentacji projektowe;j.

Atesty i certyfikaty jakosci materiatéw i urzgdzen. Przed wykonaniem badan i
jakosci materiatébw przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosc¢ z
warunkami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.
W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sg wymagane przez specyfikacje
techniczne, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac atest okreslajgcy
w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Zamawiajgcemu. Materialy posiadajgce atest a urzgdzenia — wazne legitymacje
mogag by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$c¢
ich wtasciwosci ze specyfikacjami technicznymi to takie materiaty i/lub urzgdzenia

zostang odrzucone.

Wykonawca zobowigzany jest przed uzyciem materiatdw, uzyskaC od
Zamawiajgcego zatwierdzenie zastosowania tych materiatéw przedktadajgc probki
oraz dokumenty wymagane ustawg Prawo budowlane. Wykonawca zapewni
odpowiednie oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz wymagane materiaty do
zbadania, na Zzadanie Zamawiajgcego, jakosci wbudowanych materiatow i

wykonanych robét, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow.

Zrédta uzyskania materiatéw: co najmniej dwa tygodnie przed zaplanowanym
wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow i urzgdzen przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego

zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
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atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenia pewnych
materiatow z danego zrodfa nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z
danego zrodta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb
ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robét.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakichkolwiek zrédet. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z

dostarczeniem materiatow i urzgdzen do robat.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét
lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Zamawiajgcego. Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i
miejsc pozyskania kruszyw bedag formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce
i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére wynikajgc bedg z
dokumentacji projektowej. Eksploatacja zZrodet materiatbw bedzie zgodna z

wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Przechowywanie i skltadowanie materiatbw. Wykonawca
zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wkasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca
czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy zgodnie z

projektem zagospodarowania terenu budowy i organizacji robét.

Wariantowe stosowanie materiatéw. Jesli dokumentacja projektowa przewiduje
mozliwo$¢é wariantowego zastosowania materialtu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie

przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
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badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj

materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Zamawiajgcego.

8.3.  Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn i urzadzen budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy bgdz wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inwestorowi kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu

do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

8.4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robodt i przewozonych

materiatow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy
transporcie materiatéw i sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od witadz, co do przewozu nietypowych tadunkdéw i w sposéb ciggty

bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do Terenu Budowy.
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Pojazdy lub fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedag
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie

odpowiedzialny za naprawe wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych.

8.5. Wymagania dotyczace wykonania roboét
Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i z innymi
przepisami obowigzujgcymi. W przypadku zaistnienia rozbieznosci Wykonawca
nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu

winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego.

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledniac instrukcje producenta materiatow
oraz przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym rowniez te, ktére ulegty zmianie lub
aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatéw, instrukcji, aprobat
technicznych, swiadectw dopuszczenia nie wyszczegodlnionych dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych a obowigzujgcych, Wykonawca ma

rowniez obowigzek stosowania sie do nich.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostanie
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéow robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Programie
funkcjonalno-uzytkowym i dokumentacji projektowej. Przy podejmowaniu decyzji
Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatobw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na

rozwazane kwestie.
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8.6. Dokumentacja budowy
Pozostate dokumenty budowy to w szczegdlnosci:
- pozwolenie na budowe,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robot,
- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja budowy.

Przechowywanie = dokumentéw  budowy. Dokumenty  budowy bedg
przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie  ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawione

do wgladu na jego zyczenie.

8.7. Rozliczenie z wykonawca
Podstawg rozliczenia z Wykonawcg jest umowa cywilno — prawna. Cena za
wykonanie zamowienia jest ceng ryczattowg. Zamawiajgcy przewiduje ptatnosc
jednorazowg po wykonaniu w/w catego przedmiotu zaméwienia tj. zgtoszenia

zakonczenia robo6t / uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

Zamawiajgcy nie dopuszcza wystgpienia robdét dodatkowych na Zadnym

elemencie realizacji przedmiotu zaméwienia.

8.8. Odbiory
Odbiorom podlegajg zgtoszone Zamawiajgcemu zakonczone etapy prac, robot i

czynnosci, roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu, a takze odbidr koncowy.

Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego nie pozniej niz na
3 dni przed zdarzeniem (zanikniecie, zakrycie) o terminach zakrycia robot
ulegajgcych zakryciu, oraz o terminach zanikniecia robot zanikajgcych. Jezeli

Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Zamawiajgcego zobowigzany jest
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odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrywki niezbedne do zbadania robot, a

nastepnie przywrdcic roboty do stanu poprzedniego, na swoj koszt.

Gotowos¢ do odbioréw kolejnych etapow prac, robot i czynnosci okreslonych w
tabeli elementoéw rozliczeniowych oraz robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
kierownik budowy zgtasza Zamawiajgcemu wpisem do dziennika budowy.
Zamawiajgcy ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru w terminie 7 dni, a w przypadku
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu 3 dni od daty dokonania wpisu do
dziennika budowy. Potwierdzenie wpisu przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego
w terminie 2 dni od daty dokonania wpisu, oznaczac¢ bedzie osiggniecie gotowosci

do odbioru w dacie dokonania potwierdzenia.

Z czynnosci odbioru kolejnych etapow prac, robot, czynnosci, a takze z czynnosci
odbioru roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu sporzgdza sie protokoty,
zawierajgce opis przebiegu czynnosci danego odbioru oraz wszelkie ustalenia
poczynione w jego toku. Protokdt odbioru podpisany przez strony, Zamawiajgcy
dorecza Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci odbioru. W przypadku odbioru

bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzieh ten stanowi date odbioru.

W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac, robot, czynnosci, a takze z
czynnosci odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wad, tj. brakéw w
wykonanych pracach, robotach, czynnosciach, dokumentacji ich dotyczacej lub
innego rodzaju usterek lub uchybien w stosunku do ich zamierzonego na dzieh
odbioru stanu Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ odbioru i wyznaczy¢ termin do
usuniecia tych wad. Odbiér korncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu
ustalonego przedmiotu umowy do eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego
wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych w przepisach badan, prob
technicznych, rozruchéw instalacyjnych i innych. Gotowosc¢ do odbioru koncowego
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej oraz wpisem do dziennika
budowy, a takze udostepni Zamawiajgcemu catos§¢ wymaganej prawem

dokumentacji powykonawczej.
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W dniu podpisania protokotu koncowego robét Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu cato§¢ wymaganej przepisami prawa dokumentacji

powykonawczej.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go o zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koncowego i osiggniecia gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce

na pismie.

Z czynnosci odbioru kohcowego, sporzgdzane sg protokoty, zawierajgce opis
przebiegu czynnosci danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego
toku. Protokét odbioru podpisany przez strony, Zamawiajgcy dorecza Wykonawcy
w dniu zakonczenia czynnosci odbioru. W przypadku odbioru bezusterkowego

(bez stwierdzenia wad) dzien ten stanowi date odbioru.

Odbior prac, robdt, czynnosci wykonanych przy realizacji inwestycji przez
podwykonawce nastepuje z chwilg dokonania odbioru koncowego inwestycji przez

Zamawiajgcego od Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo odméwi¢ odbioru, jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiggnie gotowosci do
odbioru z powodu nie zakohczenia robdt, prac lub czynnosci, lub nie zostaty
wiasciwie wykonane roboty, prace lub czynnosci lub nie zostaty przeprowadzone
wszystkie sprawdzenia, préby, czy tez niezbedne rozruchy technologiczne lub, gdy
Wykonawca nie przedstawit wymaganych prawem i niezbednych dokonania
odbioru dokumentéw powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne
usterki, uchybienia w stosunku do zamierzonego

stanu. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajgcego
O usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru

zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

Zamawiajgcy wyznaczy date gwarancyjnego odbioru robét przed uptywem terminu

gwaranciji, oraz date odbioru robét przed uptywem okresu rekojmi. Zamawiajgcy
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powiadomi o tych terminach Wykonawce w formie pisemnej. Przy odbiorach tych

stosowane bedg zasady, jak dla odbioru kohcowego.

Dokumenty do odbioru robot. Do odbioru koncowego Wykonawca jest

zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

- specyfikacje techniczne,

- uwagi i zalecenia Zamawiajgcego, zwtaszcza przy odbiorze roboét znikajgcych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- instrukcje obstugi i uzytkowania wszelkich urzadzen wyposazenia
technologicznego obiektu,

- opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,

- sprawozdanie techniczne, w tym zakres i lokalizacje robdt podlegajgcych
odbiorowi, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentaciji projektowej,

uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robot, daty rozpoczecia i zakonczenia robot,

8.9. Sposbb rozliczenia robét tymczasowych i towarzyszacych

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie
nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych,
niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Jako roboty tymczasowe
zamawiajgcy traktuje drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dzwigi budowlane,
odwodnienie robocze, roboty zwigzane z urzadzeniem placu budowy itd.
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania prac towarzyszgcych
niezbednych do wykonania roboét podstawowych nie zaliczanych do robdt
tymczasowych, w szczegdlno$ci wykonania geodezyjnego wytyczania i wykonania

inwentaryzacji powykonawczej”.
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Roboty towarzyszgce i tymczasowe, wyszczegolnione w przedmiarze, w
szczegolnosci rozbiorki, odbudowa nawierzchni, winny by¢ dokumentowane wg
ich rzeczywistego zakresu, w obecnosci Inspektora Nadzoru. Roboty
towarzyszgce i tymczasowe, niewyszczegolnione w przedmiarze, winny byc¢ ujete

w kosztach ogdélnych Wykonawcy i nie podlegajg obmiarowi.

Wartosc robét towarzyszgcych i tymczasowych zawiera sie w cenie ryczattowej

realizacji inwestyciji.

8.10. Gwarancja

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca po zakonczeniu robdt udzielit
Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty na okres co najmniej 60 miesiecy
liczonych od daty zgtoszenia zakonhczenia robét / uzyskania pozwolenia na

uzytkowanie.

8.11. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i

wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojgcej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn

powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

- Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje
warsztatow, magazynéw, skfadowisk, wykopow oraz $rodki ostroznosci i

zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub
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substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaréw, hatasem.

8.12. Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania roboét

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane

pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

8.13. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody
wyrzgdzone Zamawiajgcemu, a takze osobom trzecim poprzez wadliwe

wykonywanie inwestycji lub jej czesci.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu

przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami

tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych. W
przypadku uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Zamawiajgcego i wtasciwe wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
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Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢c wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic

Zamawiajgcego i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robaot.

8.14. Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowaC¢ sie do =zalecen Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia osoOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa

publicznego.

8.15. Stosowanie sie do przepiséw prawa

Prawem umowy bedzie prawo polskie i Unii Europejskiej. Wykonawca
zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgcego, lokalne
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i

wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob ciggty bedzie
informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc odnosne

dokumenty.

8.16. Dokumenty odniesienia

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
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- Oferta Wykonawcy

- Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym

- Projekt Budowlany

- Projekt Wykonawczy

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

- Normy obowigzujgce

- Aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty Swiadectwa dopuszczenia itp.,

- Przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego. Inne dokumenty i ustalenia

techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.
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1. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO.

1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia Budowlanego — Ustawy i rozporzadzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do obowigzujgcych przepisow

prawa oraz norm w tym Dyrektyw Unii Europejskiej.

UWAGI:

1. Podane w programie funkcjonalnym informacje dotyczgce powierzchni nalezy
sprawdzic¢ na etapie wykonywania projektu budowlanego.

2. Wszelkie, przyjete w programie funkcjonalnym, zatozenia nalezy uscisli¢ na etapie
projektu budowlanego.

3.Projektant projektu budowlanego zobowigzany jest do obliczenia wytrzymatosci
przegrod zewnetrznych (Scian, stropu, konstrukcji drewnianej i dachu) ze wzgledu na

dodatkowe obcigzenia przy wprowadzeniu do uzytkowania obiektu w nowej funkciji.

Wykaz norm zwiazanych z projektowaniem i wykonaniem

Lp. Numer normy Tytut normy
1 2 3
1 PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa — Czes$¢ 1: Zasady ogolne
2 PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa — Czes¢ 2: Zarzadzanie

ryzykiem

3 PN-B-02170:1985 Ocena szkodliwo$ci drgan przekazywanych przez
podtoze na budynki

4 PN-B-02171:1988 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach
PN-IEC 364-4-481:1994 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —

Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo — Dobér
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srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych — Wybor srodkéw ochrony

przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow

zewnetrznych
6 PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy
— Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach
7 PN-HD 60364-4- Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢
41:2009 4-41:0Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Ochrona przed porazeniem elektrycznym
8 PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
42:1999 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
9 PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
442:1999 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Ochrona przed przepieciami — Ochrona instalaciji
niskiego napiecia przed przejsciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach
w sieciach wysokiego napiecia
10 | PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
443:1999 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Ochrona przed przepieciami — Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi
11 | PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
444:2001 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Ochrona przed przepieciami — Ochrona przed
zaktoceniami elektromagnetycznymi (EMI) w
instalacjach obiektow budowlanych
12 | PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
45:1999 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Ochrona przed obnizeniem napiecia
13 | PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —

473:1999

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —

Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych
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bezpieczenstwo — Srodki ochrony przed pradem

przetezeniowym

14 | PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
51:2000 Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego —
Postanowienia ogolne
15 | PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
52:2002 Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego
-Oprzewodowanie
16 | PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
523:2001 Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Obcigzalnosc¢ prgdowa dtugotrwata przewodow
17 | PN-HD 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
559:2010 Czes¢ 5-55: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego - Inne wyposazenie — Sekcja 559:
Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe
18 | PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
56:1999 Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Instalacje bezpieczenstwa
19 | PN-B-01706:1992 Instalacje wodociggowe — Wymagania w
projektowaniu
20 | PN-B-02440:1976 Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej
—Wymagania
21 | PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego —
Wymagania
22 | PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego
Z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi —
Wymagania
23 | PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego
przytgczonych do sieci cieplnych — Wymagania
24 | PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania — Wymagania i
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badania dotyczgce jakosci wody

25 | PN-EN ISO 6946:2008 | Komponenty budowlane i elementy budynku —
Opdr cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta —
Metoda obliczania

26 | PN-EN ISO 10077- Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluziji

1:2007 —Obliczanie wspoétczynnika przenikania ciepta —

Czesc¢ 1: Postanowienia ogolne

27 | PN-EN ISO 10077- Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji

2:2005 —Obliczanie wspoétczynnika przenikania ciepta —

Czesc¢ 2: Metoda komputerowa dla ram

28 | PN-EN ISO 10211:2008 | Mostki cieplne w budynkach — Strumienie ciepfa i
temperatury powierzchni — Obliczenia
szczegotowe

29 | PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda
obliczania projektowego obcigzenia cieplnego

30 | PN-ENISO 13370:2008 | Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkow —
Przenoszenie ciepta przez grunt — Metody
obliczania

31 | PN-ENISO 13789:2008 | Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw
-Wspotczynniki wymiany ciepta przez przenikanie i
wentylacje -Metoda obliczania

32 | PN-EN ISO 14683:2008 | Mostki cieplne w budynkach — Liniowy
wspotczynnik przenikania ciepta — Metody
uproszczone i wartosci orientacyjne

33 | PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo — Temperatury obliczeniowe
zewnetrzne

34 | PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — lzolacja cieplna
przewodow, armatury i urzgdzen — Wymagania i
badania odbiorcze

35 | PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznos$cig statyczng —
Ochrona obiektow, instalacji i urzgdzen —
Wymagania

36 | PN-IEC 60364-7- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
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714:2003

Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub

lokalizacji -Instalacje oswietlenia zewnetrznego

37 | PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym
PNEN —WSspodIne aspekty instalacji i urzgdzen
61140:2005/A1:2008

38 | PN-B-03263:2000 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone

wykonywane z kruszywo wy eh betondw lekkich —
Obliczenia statyczne i projektowanie

39 | PN-B-03264:2002 PN- Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone —
B-03264:2002/Apl :2004 | Obliczenia statyczne i projektowanie

40 | PN-B-03300:2006 PN- Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe —

B- Obliczenia statyczne i projektowanie
03300:2006/Apl:2008

41 | PN-EN 81-58:2005 Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i

instalowania dzwigéw — Badania i proby — Czes$¢
58:
Préba odpornosci ogniowej drzwi przystankowych

42 | PN-1EC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .

Zakres przedmiot i wymagania podstawowe
43 | PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .
Ustalanie ogolnych charakterystyk

44 | PN-EN 61537 Systemy korytek i drabinek instalacyjnych do

prowadzenia przewodow

45 | PN- IEC 2000/E 60364- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
6-61 Sprawdzanie odbiorcze

46 | PN-IEC 60364-4-41 Ochrona przeciwporazeniowa

47 | N SEP -E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.

Ochrona przeciwporazeniowa.

48 | N SEP-E -002 Instalacje w obiektach budowlanych

49 | N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

50 | PN-IEC60364-4-47 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
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2. Inne
- Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.
- Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Rob6t Budowlano-

Montazowych.

- Prawo budowlane.

UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy

normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow

okreslonych prawem polski.
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Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze program
funkcjonalno - uzytkowy zamierzenia budowlanego polegajgcego Termomodernizaciji
budynku Zespotu Szkét wraz z rozbudowg budynku o winde zewnetrzng oraz remontem
zwigzanym z jej dobudowg, wykonaniem tazienek dla osob niepetnosprawnych z
pomieszczen gospodarczych, przebudowg i wymiang instalacji elektrycznej w budynku
szkoty wraz z zastosowaniem oswietlenia LED, przebudowg i wymiang w budynku
instalacji c.o. i c.w.u., zagospodarowaniem terenu (wykonaniem boiska typu Orlik, boiska
wielofunkcyjnego, drogi pozarowej, chodnikéw, parkingdw, skoczni w dal, przeniesieniem
- zmiana lokalizacji istniejgcej sitowni) na dziatce nr ewid. 74/6, 74/9, 74/8, 7415, 74/3,
74/2 w Grodzisku przy ul. 1 Maja 34, nalezgcej do Gminy Grodzisk, adres ul. 1 Maja 6,
17-315 Grodzisk, sporzgdzony na zlecenie inwestora, opracowany zostat zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Biatystok, 22.08.2022
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jolanta Kotowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 28/PDOKK/2018,

jest wpisana na liste cztonkéw Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PD-0500.

Cztonek czynny od: 23-01-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-03-2022 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Waldemar Jasiewicz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0500-27AD-D7F4-AC44-9Y17

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

PODLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 368.PDOKK.2017 Bialystok dnia 08.12.2018r.

DECYZJA nr 28 /PDOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014r. poz.1946 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 12,
art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca
2016r. poz. 290 teks jedn.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2016., poz. 23 tekst jedn.)

stwierdza sig, ze
Pani mgr inz. arch. JOLANTA KOTOWSKA

urodzona w dniu 16.04.1969r. w Hajn6éwce,

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnoéci architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujace;j:

e projektowanie, sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru
autorskiego,

e kierowanie budowa lub innymi robotami budowlanymi,

e kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i
kontrole techniczna wytwarzania tych elementéw,

e wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

e sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-3RD-T27-U5B *

Pani Agnieszka Katarzyna Koztowska o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0117/06

adres zamieszkania ul. Piasta 50 m 13, 15-044 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-06-01 do 2023-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-10 roku przez:

Krzysztof Ciuniczyk, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Biatystok, dnia 2 czerwca 2008 r.
POIIB.KK.7131/014/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow.
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr §, poz. 42, z pésniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pozniejszymi zmianami), art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa stwierdza, ze:

Pani AGNIESZKA KATARZYNA KOZLOWSKA
magister inZynier
o kierunku: inzynieria §rodowiska
urodzona dnia 30 kwietnia 1969 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0042/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z pdzniejszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okreslono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowe;j 1zby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

2. Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Banski

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr in2. Anna Andruszkiewicz

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Danuta Piszczatowska
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Bialystok, dnia 1992:09,12

URZAD WOJEWDDZKI
?

v Bielymstoku
Wydzial Urbenistyki
Architektury
i Nadzoru Budowlanego 2

Nr BL/138 /92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie §2 ust,1, §4 ust.2,§7 i §13 usti1 pkt.;\igdl-
Rozporzgdzenias Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony 3rodowiska

z dnia 20 lutego 1975r. W spravie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. or 8 poz.U46 z péin, zmiesnemi/ stwierdza sie,

ze:
Pan WOJCIECH JAN GRUDZINSKTI
magister inzynier elektryk
urodz. dnia-=29.maja_1963r. w_Biatymstoku ______ e o TS

posiada przygotowanie zewodowe, upowaznia jgce do wykonywania samo-

dmielne] funkcji Projektanta -

——— - — - g " - = v T a - = = — =

W spec jalnoéci

elektrycznych,.-

S - . " E 4 - = - - S A = T e e W — -

- - - - —— - - - — " - - -

Pan Wojciech Jan Grudzinski .
____________________ mmmeemew---= jest upowazniony/na/ do:

1/ sporzadzania projektdéw sieci i instalacji elektryczoych.

2/ do kkierowania, nadzorowaniea i kontrolowania budowy, Kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdéw sieci i in-
Stalacji oraz oceniania i badznia stenu technicznego sieci i in-
Sstalacji elektrycznych - % budownictwie Jjednorodzinnym, zagrodowym:

.3

oraz innycih budynkdw o kubaturze do 1000m~,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-IK5-D8K-WB1 *

Pan Wojciech Grudzifiski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0416/01

adres zamieszkania ul. Wiejska 70, 16-010 Jurowce

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-06 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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