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I. CZĘŚĆ OPISOWA  

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia. 

 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie inwestycji w postaci wykonania 

kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej (projekt budowlany, techniczny i 

projekty wykonawcze) wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń oraz fizycznej 

realizacji inwestycji p.n. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół wraz z rozbudową 

budynku o windę zewnętrzną oraz remontem związanym z jej dobudową, wykonaniem 

łazienek dla osób niepełnosprawnych z pomieszczeń gospodarczych, przebudową i 

wymianą instalacji elektrycznej  w budynku szkoły wraz z zastosowaniem oświetlenia 

LED, przebudową i wymianą w budynku  instalacji c.o. i c.w.u., zagospodarowaniem 

terenu (wykonaniem boiska typu Orlik, boiska wielofunkcyjnego, drogi pożarowej, 

chodników, parkingów, skoczni w dal, przeniesieniem - zmiana lokalizacji istniejącej 

siłowni) ” na działce Nr  ew. gruntów 74/6, 74/9, 74/8, 74/5, 74/3, 74/2 położonej przy ul. 

1 Maja 34,  obręb miasta Grodzisk. Działka przeznaczona pod w/w inwestycję jest 

własnością Gminy Grodzisk. W chwili obecnej w/w nieruchomość jest zabudowana 

budynkiem Zespołu Szkół i jest ogrodzona. W obszarze działki istnieje infrastruktura 

techniczna (sieć wodociągowa, kanalizacyjna i elektroenergetyczna). Teren planowanej 

inwestycji nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Ze 

względu na obszerne zadanie do realizacji w przedmiotowym obiekcie  wprowadza się 

zasadę etapowania wykonania w dokumentacji projektowej oraz w wykonaniu prac.  

 

 ZAKŁADANE ETAPY DO REALIZACJI:  

 

ETAP I – Docieplenie ścian fundamentowych nadziemia i w gruncie z przebudową 

instalacji deszczowej zewnętrznej, likwidacja koszy wraz z niwelacją terenu. Wymiana 

stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z obecnymi wymaganiami WT, likwidacja luksferów 

w ścianach zewnętrznych.  

 

Pozostałe prace etapu I wykonane zgodnie z podetapami w rozbiciu na poszczególne 

obiekty  nr A, B, C1, C2, D, E zaznaczonymi na projekcie zagospodarowania terenu, tj.: 
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 - Remont posadzek w szkole w piwnicy, parterze i piętrze z wymianą podłogi na 

wykładzinę PCV, remont sal po wymianie instalacji c.o. , instalacji elektrycznych wraz z 

oświetleniem z zastosowaniem opraw energooszczędnych typu LED, wkucie przewodów  

elektrycznych, teletechnicznych w ściany i rur c.o. w posadzki, wymiana parapetów 

wewnętrznych, wydzielenie klatki schodowej w budynku  z trzema kondygnacjami 

nadziemnymi przeciwpożarowo i  montażem klapy oddymiającej, remontem balustrad, 

ułożeniem wykładziny PCV na biegach schodów, wymiana hydrantów i skrzynek na 

zgodne w obecnymi wymaganiami, usprawnienie i udrożnienie  wentylacji grawitacyjnej 

w szkole, wymiana drzwi wewnętrznych na parterze i piętrze na skrzydła zgodnie z 

obecnymi wymogami, przebudowa/wykonanie wiatrołapu w części przedszkola – 

dostosowanie do wymogu obsługi osób niepełnosprawnych, przebudowa 3  pomieszczeń 

dla sprzątaczek  w budynku o trzech kondygnacjach nadziemnych na łazienki dla osób 

niepełnosprawnych z powiększeniem otworów drzwiowych na minimum 0,9 m w świetle 

przejścia i instalacją systemu przyzywowego wraz z przebudową/dobudową instalacji 

wod-kan. 

 - Modernizacja lub wymiana wentylacji grawitacyjnej wywiewnej w dachu Sali 

gimnastycznej na zgodną w wymaganymi przepisami – likwidacja przecieków i 

możliwości regulacji oraz zamknięcia wentylacji. 

- Wymiana  z przebudową wentylacji nawiewno-wywiewnej na stołówce. 

- Przebudowa wewnętrznych instalacji c.o. z grzejnikami  i instalacji c.w.u 

- Wymiana instalacji elektrycznych w budynku szkoły  z wymianą opraw oświetleniowych 

na oprawy LED w budynku szkoły (z wyłączeniem Sali Gimnastycznej), modernizacja 

rozdzielni elektrycznych, montaż częściowy instalacji teletechnicznych i elektrycznych  do 

tablic interaktywnych w salach lekcyjnych ok. 20%, wkucie przewodów elektrycznych i 

teletechnicznych w posadzki. 

- Wykonanie instalacji elektrycznej zasilająco-sterującej windy. 

 

UWAGA: istnieje możliwość podziału zakresu ETAPU I na podetapy nr A, B, C1, C2, D, 

E przypisanych do poszczególnych części obiektu. 

 

ETAP II- Docieplenie elewacji budynku szkoły i przedszkola (z możliwością  podziału 

obiektu  na podetapy nr A, B, C1, C2, D, E zaznaczonymi na projekcie zagospodarowania 

terenu) oraz dachów z podniesieniem kominów wentylacyjnych po dociepleniu i ścian 

attykowych zgodnie z przepisami (z wyłączeniem Sali gimnastycznej) wraz z, wymiana 



 

4 
 

zadaszeń żelbetowych na daszki typowe nad wejściami do budynku, wykonanie nowego 

zadaszenia nad wejściem przy Sali gimnastycznej wraz z remontem i niezbędną 

przebudową schodów, wejść, przebudową podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy 

wejściu głównym oraz budową podjazdu i nowego zadaszenia do części przedszkola. 

Odnowienie elewacji Sali gimnastycznej poprzez naprawę spękań w istniejącym 

dociepleniu, siatkowanie i ponowne nałożenie tynków. Dobudowa windy zewnętrznej z 

przebudową budynku istniejącego. Modernizacja lub wymiana instalacji odgromowej na 

zgodną z wymaganymi przepisami. 

 

ETAP III – wykonanie trzech zjazdów publicznych wraz z likwidacją części istniejącego 

ogrodzenia oraz 2 istniejących drzew, następnie wykonanie nowego ogrodzenia (tj. 

bramy z furtkami z dostosowaniem do nowych wymiarów wjazdów na działkę). 

 

ETAP IV – wykonanie parkingu dla samochodów osobowych z miejscami parkingowymi 

dla osób niepełnosprawnych oraz parkingu dla autokarów wraz z oświetleniem. 

 

ETAP V- wykonanie drogi pożarowej z placem do zawracania dla wozów bojowych Straży 

Pożarnej. 

 

ETAP VI- wykonanie chodników ze schodami terenowymi. 

 

ETAP VII – wykonanie skoczni w dal. 

 

ETAP VIII – wykonanie boiska trawiastego – orlik wraz z oświetleniem. 

 

ETAP IX – wykonanie boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem. 

 

ETAP X – wykonanie zaplecza do boisk (szatnie, sanitariaty), trybuny. 

 

ETAP XI – przeniesienie / zmiana lokalizacji istniejącej siłowni zewnętrznej. 

 

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

Zakres zamówienia w szczególności obejmuje: 
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- wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej w dwóch wariantach oddzielnie dla 

każdego etapu; 

- pozyskanie mapy do celów projektowych (zgodnie z ww. etapami); 

- uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy dla etapu I i etapu II (jeśli jest taka potrzeba); 

- wykonanie wszelkich projektów, opracowań, analiz, raportów i dokumentacji jakie będą 

niezbędne dla wykonania projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę; 

- wykonanie badań geologicznych gruntu (zgodnie z ww. etapami); 

- wykonanie ekspertyzy technicznej istniejącego budynku do projektu budowlanego 

rozbudowy i przebudowy budynku Zespołu Szkół o windę (zgodnie z ww. etapami);  

- wykonanie ekspertyzy technicznej istniejącego budynku Zespołu Szkół do projektu 

termomodernizacji (zgodnie z ww. etapami); 

- Należy wystąpić o warunki przyłączeniowe i uzgodnienie projektu u właściwych 

gestorów sieci oraz odpowiednich rzeczoznawców. 

- Należy wystąpić o warunki przyłączeniowe i uzgodnienie projektu u właściwych 

gestorów sieci oraz odpowiednich rzeczoznawców - o ile będą wymagane.  

- wykonanie projektu budowlanego, technicznego i projektów wykonawczych wraz z 

uzyskaniem pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na termomodernizacji, 

rozbudowie i remoncie Zespołu Szkół w Grodzisku pt. : „Termomodernizacja budynku 

Zespołu Szkół wraz z rozbudową budynku o windę zewnętrzną oraz remontem i 

zagospodarowaniem terenu”. Dzieląc dokumentacje projektowe na etapy. Na terenie 

Zespołu Szkół zaprojektowane zostanie również dojście do projektowanej windy 

połączone z istniejącymi utwardzeniami terenu na działce.  

- opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zgodnie z ww. 

etapami);  

- przygotowanie placu i zaplecza budowy wraz z zapewnieniem ochrony terenu 

przyległego w trakcie realizacji inwestycji; 

- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół wraz z rozbudową budynku o windę 

zewnętrzną, remontem oraz pełną infrastrukturą techniczną, niezbędnymi instalacjami, 

oświetleniem, instalacją PV OZE , internetem, zagospodarowaniem terenu na podstawie 

zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu budowlanego oraz na podstawie 

uzyskanego w imieniu Zamawiającego ostatecznego pozwolenia na budowę; Dzieląc 

dokumentacje projektowe na etapy. 

- budowa zaprojektowanych instalacji zewnętrznych w celu zapewnienia dostawy 

wszelkich mediów niezbędnych do realizacji oraz użytkowania obiektu, 
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- budowa dojść do windy i elementów uzupełniających PZT, przygotowania i nasadzenia 

powierzchni zielonych (zgodnie z ww. etapami) 

- uprzątnięcie terenu budowy i terenów przyległych po zakończonej inwestycji (zgodnie z 

ww. etapami); 

- przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu powykonawczej dokumentacji 

technicznej obiektu; 

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji administracyjnej – pozwolenia na 

użytkowanie / zgłoszenie zakończenia robót; 

 

 

3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót 

budowlanych. 

 

Zamawiający oczekuje, że w wyniku termomodernizacji uzyskana zostanie poprawa 

parametrów energetycznych obiektu przez zmniejszenie strat ciepła przez przegrody 

budowlane, zwiększenie sprawności systemu grzewczego, zmniejszenie zużycia energii 

elektrycznej. W wyniku realizacji prac podwyższeniu ulegnie klasa energetyczna budynku 

oraz ograniczone zostanie zużycie energii cieplnej, a co za tym idzie zmniejszeniu ulegnie 

również wysokość opłat eksploatacyjnych.  

Dodatkowym spodziewanym czynnikiem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń 

powstających w źródle w wyniku wytwarzania energii potrzebnej do ogrzewania 

budynku. 

 

Obiekt podlegający termomodernizacji charakteryzuje się następującymi 

wielkościami użytkowymi : 

• Powierzchnia netto: 5032,11m2 

• Powierzchnia użytkowa:5 050,0 m2 

• Kubatura budynku: 22 464,0m3 

• Wysokość: 12,95 m 

• Liczba kondygnacji: 4 (w tym podpiwniczenie) 

• Ilość klatek schodowych: 4 

 

 

 Uwaga: powyższe wartości liczbowe podane zostały w przybliżeniu. Dopuszcza 
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się niewielkie odstępstwa od wartości powierzchni użytkowych poszczególnych 

pomieszczeń.  

 

Liczone zgodnie z normą PN-ISO 9836:2015-12 Właściwości użytkowe w 

budownictwie – Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych. 

 

Opis nieruchomości zabudowanej:  

Nieruchomość zabudowana położona na terenie miejscowości Grodzisk, przy ul. 1 

Maja 34 , składająca się z:  

- położonego na działce budynku Zespołu Szkół o nr 34.  

W wyniku przeprowadzenia zamierzenia budowlanego nie ulegną zmianie :  

 sposób użytkowania budynku,  

 powierzchnia użytkowa, 

 

Przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływało na środowisko naturalne i jest 

zgodne z przepisami prawa budowlanego, budynek nie jest objęty ochroną 

konserwatora zabytków. 

 

 

Zakres robót budowlanych do wykonania. 

Zakres robót budowlanych obejmuje: 

− wykonanie płyty fundamentowej pod projektowaną windę, 

- wykonanie windy, 

− wykonanie ścian zewnętrznych, stropów, szybu windowego, 

- montaż nowej stolarki okiennej w budynku szkoły, 

- podłogi na parterze i piętrze istniejącego budynku szkoły do wymiany, 

- parapety zewnętrzne do wymiany na nowe, 

- zadaszenia zewnętrzne nad wejściami do wymiany na nowe, 

- prace wykończeniowe i montażowe zewnętrzne, 

- wykonanie instalacji wewnętrznych, 

- wykończenie wnętrza i prace montażowe, 

- zagospodarowanie terenu. 
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4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

W ramach projektu budowlanego wykonania termomodernizacji budynku Zespołu Szkół 

wraz z rozbudową budynku o windę zewnętrzną oraz remontem związanym z jej 

dobudową, wykonaniem łazienek dla osób niepełnosprawnych z pomieszczeń 

gospodarczych, przebudową i wymianą instalacji elektrycznej  w budynku szkoły wraz z 

zastosowaniem oświetlenia LED, przebudową i wymianą w budynku  instalacji c.o. i 

c.w.u., zagospodarowaniem terenu (wykonaniem boiska typu Orlik, boiska 

wielofunkcyjnego, drogi pożarowej, chodników, parkingów, skoczni w dal, przeniesieniem 

- zmiana lokalizacji istniejącej siłowni) na terenie miejscowości Grodzisk, należy dążyć 

do uzyskania ładu przestrzennego spełniającego wymagania funkcjonalne, społeczno – 

gospodarcze, środowiskowe, estetyczne. 

W ramach projektu budowlanego należy stosować rozwiązania chroniące interes osób 

trzecich przed pozbawianiem: 

- dostępu do drogi publicznej; 

- możliwości korzystania z bieżącej wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej; oraz 

minimalizujące: 

- uciążliwości powodowane przez nadmierny hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, 

szkodliwe promieniowanie; 

- zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. 

 

 

a) Lokalizacja. 

Budynek istniejącego Zespołu Szkół znajduje się w Grodzisku na działce nr ew. 

74/6, 74/9, 74/8, 74/5, 74/3, 74/2  przy ul. 1 Maja 34  w otoczeniu zabudowy 

mieszkalnej jednorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej. Budynek nie jest wpisany do 

Rejestru Zabytków ani nie znajduje się na terenie chronionym. Wokół obiektu teren 

jest zagospodarowany, głównie porośnięty trawą, a od strony frontowej utwardzony z 

kostki brukowej . Od strony północno-zachodniej znajduje się plac zabaw. Budynek 

posiada dostęp do drogi publicznej (działka nr 198 i 213/1). 
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FOT. NR 1 – LOKALIZACJA  

 

 

b) Opis stanu istniejącego budynku i obecne jego przeznaczenie. 

 

 

 

FOT. NR 2 – WIDOCZNA ELEWACJA OD STRONY DROGI 
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Na przedmiotowy budynek Zespołu Szkół składa się 5 segmentów połączonych ze sobą 

łącznikami. Główne wejście wprowadzi do podpiwniczonej część budynku o 2 

kondygnacjach nadziemnych. Mieści ona główny hall budynku, zaplecze administracyjne, 

sale lekcyjne oraz wspólną dla całego kompleksu jadalnię. Od strony wschodniej przylega 

do niej niepodpiwniczona hala sportowa z zapleczem o 1 kondygnacji nadziemnej. Od 

strony zachodniej zlokalizowany jest niepodpiwniczony segment o jednej kondygnacji 

nadziemnej, mieszczący przedszkole oraz pomieszczenia zaplecza kuchennego. 

Pozostałe dwa w pełni podpiwniczone, mające 3 kondygnacje nadziemne segmenty 

mieszczą sale lekcyjne, a z głównego hallu prowadzi do nich podłużny, podpiwniczony, 

jednokondygnacyjny łącznik. W obrębie piwnic zlokalizowane są szatnie dla uczniów oraz 

pomieszczenia techniczne wraz z kotłownią.  

 

 

Wysokość budynku w najwyższym miejscu wynosi 12,95 m ponad poziom terenu. 

Budynek wykonany jest w technologii wieloblokowej „Cegła żerańska”. Wzniesiony został 

w latach 1976-1980. Jest to budynek wolnostojący w rozczłonkowanej linii zabudowy, 

częściowo podpiwniczony i posiadający  trzy kondygnacje nadziemne. Ściany 

zewnętrzne konstrukcyjne kondygnacji naziemnych wykonane są z płyt kanałowych 

grubości 24 cm i gazobetonu grubości 18 cm, ściany zewnętrzne osłonowe kondygnacji 

nadziemnych z gazobetonu gr. 30 cm. Stropy w budynku wykonane są z płyt kanałowych. 

 

 

Stan wykończenia budynku jest średni, stan techniczny i bezpieczeństwo 

konstrukcji budynku są dobre. Na podstawie pozytywnego zachowania się konstrukcji 

należy stwierdzić, że posadowienie budynku i konstrukcji jest stabilne. Przegrody 

zewnętrzne nie spełniają obecnych przepisów, dlatego należy docieplić ściany 

zewnętrzne zgodnie z aktualnymi WT. Budynek nie jest dostosowany do osób 

niepełnosprawnych. Nie posiada pochylni zewnętrznej, dzięki której osoby 

niepełnosprawne mogłyby się dostać do środka budynku, ani windy/ schodołazu dzięki, 

której osoba niepełnosprawna miałaby dostęp na każdą kondygnację budynku. 

Istniejące podłogi w budynku szkoły są w złym stanie. 
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FOT. NR 3 – WIDOCZNA ELEWACJA - CZĘŚĆ  A 

 

 

 

 

 

 

FOT. NR 4 – WIDOCZNA ELEWACJA - CZĘŚĆ  C 
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FOT. NR 5 – WIDOCZNA ELEWACJA - CZĘŚĆ A i C 

 

 

 

FOT. NR 6 – WIDOCZNE SPĘKANIA NA ELEWACJI SALI GIMNASTYCZNEJ 
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FOT. NR 7 – WIDOCZNE KOSZE WRAZ Z NIWELACJĄ TERENU 

 

Podsumowując, budynek powinien zostać zmodernizowany.  

Ponadto, budynek, biorąc pod uwagę jego funkcjonalność, nie zaspokaja aktualnych 

potrzeb użytkowników, ze względu na brak dostosowania do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

 

Obiekt objęty opracowaniem zlokalizowany jest w: 

a) III strefie śniegowej 

b) I strefie wiatrowej- obc. charakterystyczne 0,3kN/m2, 

c) umowna głębokość przemarzania gruntu h=1,0m, 
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Kategorię geotechniczną określić w drodze badań gruntowych, o ile będą 

konieczne. 

 

5. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Planowana inwestycja zmierza do podniesienia jakości realizowanych zadań oraz do 

szerszej integracji lokalnej społeczności. W ramach przedsięwzięcia zachowane zostaną 

funkcje poszczególnych pomieszczeń budynku. Obiekt zostanie rozbudowany o windę w 

celu dostosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Wejście główne do budynku Zespołu Szkół zlokalizowano od strony południowej, z której 

znajduje się też zjazd na działkę.  

W budynku w przestrzeni do użytku ogólnego, hol lub inna komunikacja ogólna projektuje 

się windę zewnętrzną, dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 

5.1. Dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych 

 

Budynek będzie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez:  

- zaprojektowaną komunikację pionową między kondygnacjami za pomocą windy o 

wymiarach kabiny min. 1,4x1,1 m, (etap II), 

- zaprojektowanie na każdej kondygnacji toalet przystosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, zgodnie z § 86, p. 1, aktualnych WT. (etap I) 

- dostosowanie szerokości drzwi min. 0,9 m w świetle przejścia oraz zastosowanie 

progów do wysokości 2 cm, (etap I), 

- montaż instalacji przyzywowej, dokładny sposób podłączenia systemu wykonać wg 

wytycznych producenta. (etap I), 

 

5.2. Warunki ochrony przeciwpożarowej. 

 

Warunki ochrony przeciwpożarowej w budynku Zespołu Szkół w Grodzisku zostają 

zachowane istniejące i nie podlegają zmianie. Wokół budynku szkoły i przedszkola 

wykonanie nowej drogi pożarowej wraz z 3 zjazdami publicznymi i placem do 

zawracania dla wozów bojowych (zgodnie z ww. etapami). Przez projektowaną windę 

nie będzie odbywać się ewakuacja (etap II). 
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Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 

przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

6. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach 

powierzchniowo-kubaturowych 

 

W wyniku wykonywania prac projektowych powinna powstać dokumentacja 

projektowa w etapach: niezbędnej inwentaryzacji, projektu budowlanego, 

technicznego i projektu wykonawczego w zakresie niezbędnym do uzyskania 

wymaganych prawem decyzji i pozwoleń. 

Wykonane winny zostać prace budowlane obejmujące pełny zakres wskazany w 

audycie energetycznym dla wariantu optymalnego oraz wymiana oświetlenia 

wbudowanego na efektywne energetycznie. 

Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia wymagane jest utrzymanie w obiekcie 

parametrów z audytu energetycznego. 

 

- Powierzchnia netto: 5032,11 m2 

- Powierzchnia użytkowa: 5 050,0 m2  

- Kubatura budynku: 22 464,0 m3  

- Wysokość: 12,95 m 

- Liczba kondygnacji: 4 (w tym podpiwniczenie) 

- Ilość klatek schodowych: 4 

 

Powierzchnia i ilość istniejących pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Grodzisku 

pozostaje bez zmian. Należy wykonać inwentaryzację budynku w celu weryfikacji 

powierzchni remontowanych podłóg w istniejących pomieszczeniach.  

Wymagane właściwości funkcjonalno – użytkowe w obiekcie po zrealizowaniu 

przedmiotu zamówienia:  

1.Wykonanie projektu wykonawczego i powykonawczego termomodernizacji budynku,  
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2.Wykonanie projektu instalacji c.o.,  

3. Wykonanie projektu instalacji oświetlenia wbudowanego.  

4.Wszystkie termomodernizowane powierzchnie będą zgodne z WT 2021.  

5.Uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu niezbędnej dokumentacji dotyczącej 

odbioru przedmiotu zamówienia,  

 

7. Opis wymagań dotyczących: 

 

ZAKŁADANE ETAPY DO REALIZACJI:  

 

ETAP I – Docieplenie ścian fundamentowych nadziemia i w gruncie z przebudową 

instalacji deszczowej zewnętrznej, likwidacja koszy wraz z niwelacją terenu. Wymiana 

stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z obecnymi wymaganiami WT, likwidacja luksferów 

w ścianach zewnętrznych.  

 

Pozostałe prace etapu I wykonane zgodnie z etapami  nr A, B, C1, C2, D, E zaznaczonymi 

na projekcie zagospodarowania terenu, tj.: 

 - Remont posadzek w szkole w piwnicy, parterze i piętrze z wymianą podłogi na 

wykładzinę PCV, remont sal po wymianie instalacji c.o. , instalacji elektrycznych wraz z 

oświetleniem z zastosowaniem opraw energooszczędnych typu LED, wkucie przewodów  

elektrycznych, teletechnicznych w ściany i rur c.o. w posadzki, wymiana parapetów 

wewnętrznych, wydzielenie klatki schodowej w budynku  z trzema kondygnacjami 

nadziemnymi przeciwpożarowo i  montażem klapy oddymiającej, remontem balustrad, 

ułożeniem wykładziny PCV na biegach schodów, wymiana hydrantów i skrzynek na 

zgodne w obecnymi wymaganiami, usprawnienie i udrożnienie  wentylacji grawitacyjnej 

w szkole, wymiana drzwi wewnętrznych na parterze i piętrze na skrzydła zgodnie z 

obecnymi wymogami, przebudowa/wykonanie wiatrołapu w części przedszkola – 

dostosowanie do wymogu obsługi osób niepełnosprawnych, przebudowa 3  pomieszczeń 

dla sprzątaczek  w budynku o trzech kondygnacjach nadziemnych na łazienki dla osób 

niepełnosprawnych z powiększeniem otworów drzwiowych na minimum 0,9 m w świetle 

przejścia i instalacją systemu przyzywowego wraz z przebudową/dobudową instalacji 

wod-kan. 
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 - Modernizacja lub wymiana wentylacji grawitacyjnej wywiewnej w dachu Sali 

gimnastycznej na zgodną w wymaganymi przepisami – likwidacja przecieków i 

możliwości regulacji oraz zamknięcia wentylacji. 

- Wymiana  z przebudową wentylacji nawiewno-wywiewnej na stołówce. 

- Przebudowa wewnętrznych instalacji c.o. z grzejnikami  i instalacji c.w.u 

- Wymiana instalacji elektrycznych w budynku szkoły  z wymianą opraw oświetleniowych 

na oprawy LED w budynku szkoły (z wyłączeniem Sali Gimnastycznej), modernizacja 

rozdzielni elektrycznych, montaż częściowy instalacji teletechnicznych i elektrycznych  do 

tablic interaktywnych w salach lekcyjnych ok.20%, wkucie przewodów elektrycznych i 

teletechnicznych w posadzki. 

- Wykonanie instalacji elektrycznej zasilająco-sterującej windy. 

 

UWAGA: istnieje możliwość podziału zakresu ETAPU I na podetapy nr A, B, C1, C2, D, 

E przypisanych do poszczególnych części obiektu. 

 

ETAP II- Docieplenie elewacji budynku szkoły i przedszkola (z możliwością  podziału 

obiektu  na podetapy nr A, B, C1, C2, D, E zaznaczonymi na projekcie zagospodarowania 

terenu) oraz dachów z podniesieniem kominów wentylacyjnych po dociepleniu i ścian 

attykowych zgodnie z przepisami (z wyłączeniem Sali gimnastycznej) wraz z, wymiana 

zadaszeń żelbetowych na daszki typowe nad wejściami do budynku, wykonanie nowego 

zadaszenia nad wejściem przy Sali gimnastycznej wraz z remontem i niezbędną 

przebudową schodów, wejść, przebudową podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy 

wejściu głównym oraz budową podjazdu i nowego zadaszenia do części przedszkola. 

Odnowienie elewacji Sali gimnastycznej poprzez naprawę spękań w istniejącym 

dociepleniu, siatkowanie i ponowne nałożenie tynków. Dobudowa windy zewnętrznej z 

przebudową budynku istniejącego. Modernizacja lub wymiana instalacji odgromowej na 

zgodną z wymaganymi przepisami. 

 

ETAP III – wykonanie trzech zjazdów publicznych wraz z likwidacją części istniejącego 

ogrodzenia oraz 2 istniejących drzew, następnie wykonanie nowego ogrodzenia (tj. 

brama). 

 

ETAP IV – wykonanie parkingu dla samochodów osobowych z miejscami parkingowymi 

dla osób niepełnosprawnych oraz parkingu dla autokarów wraz z oświetleniem. 
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ETAP V- wykonanie drogi pożarowej z placem do zawracania dla wozów bojowych Straży 

Pożarnej. 

 

ETAP VI- wykonanie chodników ze schodami terenowymi. 

 

ETAP VII – wykonanie skoczni w dal. 

 

ETAP VIII – wykonanie boiska trawiastego – orlik wraz z oświetleniem. 

 

ETAP IX – wykonanie boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem. 

 

ETAP X – wykonanie zaplecza do boisk (szatnie, sanitariaty), trybuny. 

 

ETAP XI – przeniesienie / zmiana lokalizacji istniejącej siłowni zewnętrznej. 

 

a) przygotowania terenu budowy 

Wykonanie prac przygotowawczych polegających na:  

- wytyczeniu geodezyjnym rozbudowy budynku o windę w terenie; 

- wykonanie niwelacji terenu; 

- zagospodarowanie terenu budowy (tj. wykonanie 3 zjazdów publicznych, parkingu 

dla samochodów osobowych z miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych, 

parkingu dla autokarów, drogi pożarowej z placem do zawracania dla wozów bojowych, 

chodników ze schodami terenowymi, skoczni w dal, boiska trawiastego - orlik, boiska 

wielofunkcyjnego, zaplecza do boisk (szatnie, sanitariaty), trybun, likwidacją części 

istniejącego ogrodzenia w celu wykonania zjazdu publicznego, likwidacją 2 istniejących 

drzew, wykonanie nowego ogrodzenia – zgodnie z ww. etapami) wraz z budową 

tymczasowych obiektów (kontenery socjalne i biurowe, miejsce zadaszone do składania 

materiałów i narzędzi); 

- wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy. 

Teren budowy należy ogrodzić, zwłaszcza wokół budowy windy zewnętrznej, aby go 

odpowiednio zabezpieczyć wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi i 

urządzeniami technicznymi oraz oznakować tablicą budowy. 
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Jako prace przygotowawcze przed robotami ziemnymi należy usunąć, w miejscach 

gdzie występuje, całą warstwę hummusu. 

 

b) architektury 

Opis głównych istniejących elementów konstrukcyjnych budynku: 

- ławy i stopy fundamentowe – żelbetowe, wylewane, 

- ściany fundamentowe – z bloczków betonowych gr. 25 cm, 

- ściany zewnętrzne – z betonu komórkowego  z wykończeniem od strony 

wewnętrznej gładzią cementowo-wapienną, 

- ściany wewnętrzne: z płyty kanałowej typu „żerań” z wykończeniem od strony 

wewnętrznej gładzią cementowo-wapienną, 

- strop wewnętrzny – warstwy od strony wewnętrzne, płyty z wełny mineralnej gr. 

5 cm, papa asfaltowa izolacyjna, płyty korytkowe – strop z płyty żerańskiej, 

- stropodach w całości pokryty blachą trapezową, 

 

Opis głównych istniejących elementów wykończeniowych budynku: 

- obróbki blacharskie: z lachy stalowej powlekanej o gr. 0,55 mm. 

- wyłaz na dach i schody na poddasze nieużytkowe drewniane, 

- podokienniki z blachy stalowej powlekanej o gr. 0,55 mm wklejane przy pomocy 

masy klejowo – szpachlowej oraz dodatkowo mocowane przy użyciu 

systemowych łączników mechanicznych, 

- cokół budynku pokryty elewacyjnymi płytkami mrozoodpornymi, 

- wejścia, schody zewnętrzne żelbetowe, obłożone płytką gresową 

mrozoodporną, 

- stropodach ocieplony wełną mineralną gr. 20 cm w przestrzeni stropodachu, 

przestrzenie stropodachu będą wentylowane poprzez otwory wentylacyjne 

osadzone w murach ścian. Otwory wentylacyjne należy zabezpieczyć kratkami z 

siatką, 

- pokrycie dachu uszczelnione dwuskładnikową emulsją asafltową, nakładaną na 

stare pokrycie i wykończone lakierem asfaltowym w kolorze szarym 

- wokół budynku opaska z kostki brukowe na podsypce piaskowej, opaska 

zakończona elementami obrzeża trawnikowego, 

- parapety zewnętrzne aluminiowe,  

- tynki wewnętrzne: - gładź cementowo-wapienna, 
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- w pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych na ścianach do wysokości 2 m 

oraz w aneksach kuchennych oraz pomieszczeniach porządkowych w pasie przy 

zlewach i umywalkach płytki ceramiczne, 

- posadzki: płytki ceramiczne, terakota, gres, linoleum 

- malowanie: pomieszczenia pomalować dwukrotnie farbami nawierzchniowymi,  

akrylowymi, pomieszczenia higieniczno – sanitarne farbami lateksowymi,  

- sufity malowane farbami akrylowymi, 

 

Należy wykonać, architekturę zgodnie z etapami: 

 

ETAP I – Docieplenie ścian fundamentowych nadziemia i w gruncie z przebudową 

instalacji deszczowej zewnętrznej, likwidacja koszy wraz z niwelacją terenu. Wymiana 

stolarki okiennej zgodnie z obecnymi wymaganiami WT, likwidacja luksferów w ścianach 

zewnętrznych.  

 

Pozostałe prace etapu I wykonane zgodnie z etapami  nr A, B, C1, C2, D, E zaznaczonymi 

na projekcie zagospodarowania terenu, tj.: 

 - Remont posadzek w szkole w piwnicy, parterze i piętrze z wymianą podłogi na 

wykładzinę PCV, remont sal po wymianie instalacji c.o. , instalacji elektrycznych wraz z 

oświetleniem z zastosowaniem opraw energooszczędnych typu LED, wkucie przewodów  

elektrycznych, teletechnicznych w ściany i rur c.o. w posadzki, wymiana parapetów 

wewnętrznych, wydzielenie klatki schodowej w budynku  z trzema kondygnacjami 

nadziemnymi przeciwpożarowo i  montażem klapy oddymiającej, remontem balustrad, 

ułożeniem wykładziny PCV na biegach schodów, wymiana hydrantów i skrzynek na 

zgodne w obecnymi wymaganiami, usprawnienie i udrożnienie  wentylacji grawitacyjnej 

w szkole, wymiana drzwi wewnętrznych na parterze i piętrze na skrzydła zgodnie z 

obecnymi wymogami, przebudowa/wykonanie wiatrołapu w części przedszkola – 

dostosowanie do wymogu obsługi osób niepełnosprawnych, przebudowa 3  pomieszczeń 

dla sprzątaczek  w budynku o trzech kondygnacjach nadziemnych na łazienki dla osób 

niepełnosprawnych z powiększeniem otworów drzwiowych na minimum 0,9 m w świetle 

przejścia i instalacją systemu przyzywowego wraz z przebudową/dobudową instalacji 

wod-kan. 
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 - Modernizacja lub wymiana wentylacji grawitacyjnej wywiewnej w dachu Sali 

gimnastycznej na zgodną w wymaganymi przepisami – likwidacja przecieków i 

możliwości regulacji oraz zamknięcia wentylacji. 

- Wymiana  z przebudową wentylacji nawiewno-wywiewnej na stołówce. 

- Przebudowa wewnętrznych instalacji c.o. z grzejnikami  i instalacji c.w.u 

- Wymiana instalacji elektrycznych w budynku szkoły  z wymianą opraw oświetleniowych 

na oprawy LED w budynku szkoły (z wyłączeniem Sali Gimnastycznej), modernizacja 

rozdzielni elektrycznych, montaż częściowy instalacji teletechnicznych i elektrycznych  do 

tablic interaktywnych w salach lekcyjnych ok.20%, wkucie przewodów elektrycznych i 

teletechnicznych w posadzki. 

- Wykonanie instalacji elektrycznej zasilająco-sterującej windy. 

 

UWAGA: istnieje możliwość podziału zakresu ETAPU I na podetapy nr A, B, C1, C2, D, 

E przypisanych do poszczególnych części obiektu. 

 

ETAP II- Docieplenie elewacji budynku szkoły i przedszkola (z możliwością  podziału 

obiektu  na podetapy nr A, B, C1, C2, D, E zaznaczonymi na projekcie zagospodarowania 

terenu) oraz dachów z podniesieniem kominów wentylacyjnych po dociepleniu i ścian 

attykowych zgodnie z przepisami (z wyłączeniem Sali gimnastycznej) wraz z, wymiana 

zadaszeń żelbetowych na daszki typowe nad wejściami do budynku, wykonanie nowego 

zadaszenia nad wejściem przy Sali gimnastycznej wraz z remontem i niezbędną 

przebudową schodów, wejść, przebudową podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy 

wejściu głównym oraz budową podjazdu i nowego zadaszenia do części przedszkola. 

Odnowienie elewacji Sali gimnastycznej poprzez naprawę spękań w istniejącym 

dociepleniu, siatkowanie i ponowne nałożenie tynków. Dobudowa windy zewnętrznej z 

przebudową budynku istniejącego. Modernizacja lub wymiana instalacji odgromowej na 

zgodną z wymaganymi przepisami. 

 

ETAP III – wykonanie trzech zjazdów publicznych wraz z likwidacją części istniejącego 

ogrodzenia oraz 2 istniejących drzew, następnie wykonanie nowego ogrodzenia (tj. 

brama). 

 

ETAP IV – wykonanie parkingu dla samochodów osobowych z miejscami parkingowymi 

dla osób niepełnosprawnych oraz parkingu dla autokarów wraz z oświetleniem. 
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ETAP V- wykonanie drogi pożarowej z placem do zawracania dla wozów bojowych Straży 

Pożarnej. 

 

ETAP VI- wykonanie chodników ze schodami terenowymi. 

 

ETAP VII – wykonanie skoczni w dal. 

 

ETAP VIII – wykonanie boiska trawiastego – orlik wraz z oświetleniem. 

 

ETAP IX – wykonanie boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem. 

 

ETAP X – wykonanie zaplecza do boisk (szatnie, sanitariaty), trybuny. 

 

ETAP XI – przeniesienie / zmiana lokalizacji istniejącej siłowni zewnętrznej. 

 

Wydzielenie klatki schodowej w budynku szkoły oraz wykonanie klapy 

oddymiającej zgodnie z projektem budowlanym i technicznym, zgodnie z 

aktualnymi WT.  

 

Przebudowa/ wykonanie wiatrołapu w części przedszkola na zgodny z aktualnymi WT.  

 

Zachować odpowiednie odległość projektowanych obiektów od istniejącej naziemnej linii 

elektroenergetycznej, znajdującej się na terenie opracowania, na działce nr 74/3. 

  

c) Konstrukcji 

 

Opis głównych istniejących elementów konstrukcyjnych budynku Szkoły i 

Przedszkola: 

- ławy i stopy fundamentowe – żelbetowe, wylewane, 

- ściany fundamentowe – z bloczków betonowych gr. 25 cm, 

- ściany zewnętrzne – z betonu komórkowego  z wykończeniem od strony 

wewnętrznej gładzią cementowo-wapienną, docieplenie od strony zewnętrznej 

płytami styropianowymi około gr. 15 cm z lambdą 0,033 [W/(mxK)]  
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- ościeża stolarki – płyty styropianowe gr. 3,0 cm z lambdą 0,033 [W/(mxK)]. 

- cokoły – płyty styropianowe gr. 12 cm z lambdą 0,033 [W/(mxK)]. 

- stropy ostatniej kondygnacji – płyty wełny mineralnej gr. 20 cm  

- podłogi na gruncie – płyty styropianu twardego gr. 8 cm z lambdą 0,035 

[W/(mxK)]. 

- płyta zadaszenia strefy wejściowej – płyty styropianu gr. 12 i 5 cm z lambdą 

0,033 [W/(mxK)]. 

 

UWAGA: Należy przeliczyć przegrody pod względem spełnienia wymogu 

współczynnika U zgodnie z WT 2021. 

 

- ściany wewnętrzne: z płyty kanałowej typu „żerań” z wykończeniem od strony 

wewnętrznej gładzią cementowo-wapienną, 

- strop wewnętrzny – warstwy od strony wewnętrzne, płyty z wełny mineralnej gr. 

5 cm, papa asfaltowa izolacyjna, płyty korytkowe – strop z płyty żerańskiej, 

- stropodach w całości pokryty blachą trapezową, 

 

Założenia projektowe: 

 

Docieplenie elewacji  budynku Zespołu Szkół (ETAP II) wykonane pod 

etapami  nr A, B, C1, C2, D, E  zaznaczonymi na projekcie 

zagospodarowania terenu 

Ściany zewnętrzne, nośne - od poziomu parteru styropianem fasadowym gr. 15 

cm i 3 cm w glefach w systemie BSO wg technologii wybranej przez projektanta 

wg kolorystyki podanej na rysunkach projektu budowlanego, wykonawczego. 

Wartość współczynnika przenikania ciepła Uc (max) [W/(m2 x K)] dla ścian 

zewnętrznych przy temperaturze większej niż 16oC = 0,20. 

 

Docieplenie fundamentów  budynku Zespołu Szkół (ETAP I) 

Docieplenie ścian piwnicznych polistyrenem ekstrudowanym na głębokości 100 

cm poniżej poziomu gruntu z wykończeniem powyżej gruntu zgodnym z 

rysunkami elewacji projektu budowlanego, wykonawczego. Przed dociepleniem 

ściany osuszyć, wyrównać podłoże a następnie wykonać izolację 

przeciwwilgociową pionową ścian piwnicznych z masy bitumicznej. Wartość 
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współczynnika przenikania ciepła Uc (max) [W/(m2 x K)] dla ścian 

nieogrzewanych kondygnacji podziemnych – bez wymagań. Wartość 

współczynnika przenikania ciepła Uc (max) [W/(m2 x K)] dla ścian zewnętrznych 

przy temperaturze większej niż 8oC, ale mniejszych niż 16oC = 0,45. Wartość 

współczynnika przenikania ciepła Uc (max) [W/(m2 x K)] dla ścian zewnętrznych 

przy temperaturze mniejszej niż 8oC = 0,90. 

 

Docieplenie stropodachu budynku Zespołu Szkół (ETAP II) 

Docieplenie stropodachu wełną mineralną gr. 25 cm z wykończeniem dachu 

według projektu budowlanego, wykonawczego. Wartość współczynnika 

przenikania ciepła Uc (max) [W/(m2 x K)] dla stropodachu przy temperaturze 

większej, niż 16oC = 0,15.  

 

Współczynniki przegród powinny być obliczone przez projektantów w 

projekcie budowlanym, technicznym, wykonawczym w odniesieniu do 

istniejących przegród zewnętrznych. 

 

Docieplenie fragmentu ścian attykowych (etap II) styropianem fasadowym w 

systemie BSO wg kolorystyki podanej na rysunkach z wykończeniem tynkiem, 

kolorystyka zgodnie z projektem budowlanym.  

 

Fundamenty 

Winda (etap II) – płyta żelbetowa. 

 

Ściany 

Szyb windowy (etap II) w konstrukcji żelbetowej - Zgodnie z założeniami  z 

projektu budowlanego i projektu wykonawczego. 

 

Podciągi, nadproża, wieńce 

Podciągi i nadproża żelbetowe zgodnie z projektem budowlanym.  

 

Dach 

Zgodnie z założeniami  z projektu budowlanego i projektu wykonawczego. 
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Zadaszenia 

Zadaszenie nad wejściem głównym i wejściami bocznymi w konstrukcji stalowej 

z wypełnieniem z plexi. Pozostałe wejścia do budynku – zadaszenie w postaci 

płyty żelbetowej z papą. Istniejące zadaszenia żelbetowe nad wejściami do 

budynku do wymiany na nowe – wg. projektu budowlanego i wykonawczego. 

 

Stolarka okienna i drzwiowa 

Stolarka okienna do wymiany. Okna PCV z szybami zespolonymi o 

współczynniku przenikania ciepła nieprzekraczającym U = 0,9 (W/m2K).  Szkło 

typu float lub termofloat. Okna w kolorze zgodnym z projektem budowlanym. 

Stolarka drzwiowa do wymiany. Drzwi z  PCV lub aluminium z szybami 

zespolonymi o współczynniku przenikania ciepła nieprzekraczającym U = 1,3 

(W/m2K).  Szkło typu float lub termofloat. Drzwi w kolorze zgodnym z projektem 

budowlanym. 

 

Projektowana Winda – ETAP II 

Wykonanie windy zewnętrznej  z przystankiem na każdej kondygnacji (4 

kondygnacje, w tym piwnica) wraz z wejściem do windy z poziomu terenu (5 

postoi). Winda wg. wybranego producenta. Konstrukcja szybu windowego 

żelbetowa z dociepleniem zewnętrznym z izolacją termiczną w systemie 

dociepleń ze styropianu fasadowego EPS fasada 036 gr. 20 cm wykonaną 

metodą bezspoinową. Wykończenie elewacji np. tynk silikatowy. Winda 

posadowiona na płycie żelbetowej. Zadaszenie windy, dach jednospadowy, 

dwuspadowy lub płaski (wg. projektu budowlanego, zgodny z decyzją o 

warunkach zabudowy). 

Winda dostarczona wraz z oświetleniem szybu - wg. wybranego producenta. 

Należy wykonać zasilanie do tablicy zasilająco-sterującej windy, zgodnie z 

wytycznymi DTR windy. 

Wewnętrzne powierzchnie ścian powinny być gładkie, nie powinny mieć żadnych 

uskoków i występów. Posadzka podszybia powinna być zabezpieczona przed 

przesiąkaniem wody. Temperatura w szybie + 5 stopni Celsjusza do + 40 stopni 

Celsjusza. Wentylacja szybu powinna być wyprowadzona na zewnątrz i 

zapewniać prawidłowe przewietrzanie szybu. 
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Ściany szybu winny być proste, dopuszcza się maksymalnie odchyłki pionowości 

ścian + 20 mm, a na ścianie z drzwiami + 5mm. 

Do podszybia należy zapewnić bezpieczny dostęp poprzez drabinkę z 

najniższego przystanku lub zapewnić inny dostęp  – wg. wybranego producenta 

windy.  

Poręcze w windzie na wysokości 0,9 m oraz tablica przyzywową na wysokości od 

0,8 m do 1,2 m w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od naroża kabiny z 

dodatkowym oznakowaniem dla osób niewidomych i informacją głosową. 

Różnica poziomów podłogi kabiny dźwigu, zatrzymującego się na kondygnacji 

użytkowej, i posadzki tej kondygnacji przy wyjściu z dźwigu nie powinna być 

większa niż 0,02 m. 

 

UWAGA: Wykonać projekt powykonawczy windy wraz z technologią i 

dostosować projekt windy do wymogów wybranego producenta. 

 

Warunki Gruntowo – wodne - Przed posadowieniem fundamentu należy w 

wykopach sprawdzić warunki gruntowe i stopień zagęszczenia gruntu. Powyższą 

czynność powinien wykonać uprawniony geolog i potwierdzić wpisem w dzienniku 

budowy. Nad przygotowaniem podłoża gruntowego pod posadowienie 

projektowanego obiektu należy ustanowić nadzór geologiczny.  

 

Podbijanie fundamentów (jeśli będzie taka potrzeba, wg. projektu budowlanego, 

technicznego i wykonawczego) - Podbijanie fundamentów  jako praca bardzo 

odpowiedzialna powinna być  wykonywana siłami doświadczonych  

rzemieślników. Prace winny być wykonywane pod stałym nadzorem osób 

posiadających niezbędne uprawnienia budowlane, doświadczenie i w sposób 

bardzo rzetelny. W czasie wykonywania podbijania należy prowadzić obserwacje 

istniejącej konstrukcji ścian i sklepień. 

 

Sprawdzenie wymiarów i uwagi: 

Wykonawcy zobowiązani są do starannego sprawdzania wszystkich wymiarów, 

podanych na rysunkach oraz zgodności planów zbiorczych ze szczegółowymi 

rysunkami oraz opisem technicznym.  
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Wykonawcy sprawdzą na miejscu możliwość zachowania podanych wymiarów i 

rzędnych, sygnalizują wszystkie pomyłki lub uchybienia Inwestorowi i Pracowni 

Projektowej, którzy w razie potrzeby dokonają uściśleń lub wykonają niezbędne 

modyfikacje.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości materiałów 

i urządzeń zgodnie z dokumentacją na etapie przetargu. W razie wystąpienia 

niezgodności opisu technicznego z dokumentacją rysunkową Wykonawca 

powinien zwrócić się pisemnie do biura projektów celem wyjaśnienia 

rozbieżności. Zasada powyższa obowiązuje przy wyjaśnianiu wszelkich 

wątpliwości związanych z niniejszą dokumentacją. 

Roboty nie ujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, 

zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w 

kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczególnienia w dokumentacji 

nie jest podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora 

lub Biura Projektów. 

 

- Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia stosowane na budowie powinny 

odpowiadać Polskim Normom, odnośnym przepisom ich stosowania i 

wykorzystania i być stosowane zgodnie z dokumentacją zgodnie z art. 10 Prawa 

Budowlanego z 07.07.1994r z późniejszymi zmianami i przepisami Ministra 

Planowania Przestrzennego i Budownictwa z dn. 19.12.1994 z późniejszymi 

zmianami. Wszystkie materiały i elementy budowlane dopuszczone do 

stosowania na budowie winny posiadać stosowne polskie certyfikaty, atesty i 

świadectwa dopuszczenia ITB, PZH, oraz innych wymaganych instytucji, 

wymagają zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w konsultacji z Projektantem.  

- Wszystkie prace budowlane należy wykonać zgodnie z "Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom I. 

Budownictwo Ogólne oraz warunkami BHP jakie obowiązują w budownictwie. 

 

d) instalacji 

Instalacja centralnego ogrzewania 

Na istniejących zasadach – wymiana instalacji z grzejnikami. 
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Instalacja wody zimnej 

Woda do budynku Zespołu Szkół i obiektów zaplecza boisk (tj. szatnie, sanitariaty) 

doprowadzona będzie istniejącym przyłączem wodociągowym. Instalacja wody 

przeznaczona jest na cele bytowo – gospodarcze. 

 

Instalacji ciepłej wody użytkowej 

- trasy bez zmian, przeprowadzenie instalacji c.w.u. do przebudowywanych 

pomieszczeń na łazienki 

 

Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Ścieki sanitarne są odprowadzane z budynku Zespołu Szkół i obiektów zaplecza 

boisk (tj. szatnie, sanitariaty)  do istniejącej zewnętrznej kanalizacji sanitarnej. Poziomy i 

piony wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki od przyborów 

sanitarnych wykonane z rur kanalizacyjnych PVC. Piony kanalizacyjne wyposażone w 

rury wywiewne wyprowadzone min. 1,0 m ponad dach budynku. 

 

Wentylacja 

W budynku Zespołu Szkół i  obiektach zaplecza boisk (tj. szatnie, sanitariaty)  jest 

zapewniona wentylacja naturalna.  

Dodatkowo zostanie wykonana instalacja wentylacji mechanicznej stołówki: 

- montaż centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła, nagrzewnicą wodą, wentylatorami i 

flirtami  

- montaż automatyki do centrali wentylacyjnej 

- montaż kanałów wentylacyjnych 

- montaż elementów nawiewnych i wyciągowych 

 

Instalacja elektryczna 

• zasilanie obiektu 

Zasilanie budynku Zespołu Szkół i obiektów zaplecza boisk oraz boisk realizowane 

jest ze złącza kablowego zlokalizowanego przy budynku. Należy wystąpić do zakładu 

energetycznego o zwiększenie mocy przyłączeniowej budynku. Zasilanie budynku 

realizowane jest przez dwa układy pomiarowe. 
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• wyłącznik PWP 

Należy zaprojektować przeciwpożarowy wyłącznik ppoż w pobliżu wejść kabli 

zasilających do budynku. Wyłączanie zasilania odbywać się będzie po przyciśnięciu 

wybranego przycisku w obudowie z szybką i opisem. Przyciski zlokalizować w pobliżu 

wejść do budynku. 

• rozdział energii 

Na parterze budynku zainstalować rozdzielnicę główną budynku zasilającą wszystkie 

odbiory w budynku oraz w terenie zewnętrznym. Rozdzielnicę wykonać w II klasie 

izolacji jako wnękową i zamykaną na klucz. Rozdzielnicę wyposażyć w niezbędne 

zabezpieczenia do zasilania urządzeń technologicznych, gniazd, oświetlenia w 

budynku itp.  

• oświetlenie podstawowe 

Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy LED w budynku 

szkoły (z wyłączeniem Sali Gimnastycznej). 

oświetlenie awaryjne ewakuacyjne 

W ciągach komunikacyjnych zamontować oprawy awaryjnego oświetlenia 

ewakuacyjnego wyposażone w moduły awaryjne z czasem podtrzymania 1h. Dodatkowo 

w ciągach komunikacyjnych zamontować oprawy awaryjnego oświetlenia 

ewakuacyjnego, wyposażone w układ testowania opraw (tzw. auto test), wskazujące 

kierunek ewakuacji.  

Na zewnątrz nad wyjściami końcowymi zamontować oprawy awaryjne LED z modułami 

awaryjnymi oraz grzałką i termostatem, przystosowane do pracy na zewnętrz.  

Zamontować oprawy awaryjne w pobliżu hydrantów, punktów pierwszej pomocy, 

każdego sprzętu pożarowego, przycisków ostrzegawczych, przycisków PWP itp. (na 

wyżej wymienionych urządzeniach zapewnić oświetlenie pionowe o natężeniu 5lx oraz 

oświetlenie na poziome podłogi co najmniej 5lx). Wszystkie oprawy awaryjne winny 

posiadać certyfikat CNBOP. 

• zasilanie windy 

Należy wykonać zasilanie do tablicy zasilająco-sterującej windy, zgodnie z wytycznymi 

DTR windy. 

• system przyzywowy  

W toaletach dla niepełnosprawnych należy wykonać zasilanie systemu przyzywowego, 

zgodnie z wytycznymi producenta. 

• instalacja odgromowa 
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Modernizacja lub wymiana instalacji odgromowej na zgodną z wymaganymi przepisami. 

Na dachach projektowanych kontenerów sanitarnego i szatniowego przewiduje się 

wykonanie instalacji odgromowej. Zwody poziome wykonać drutem stalowym 

ocynkowanym ø 8mm prowadzonym na wspornikach dachowych klejonych. Stalowe 

słupy konstrukcyjne należy wykorzystać jako przewody odprowadzające instalacji 

odgromowej. W miejscach zgodnych z projektem technicznym i wykonawczym, na dole i 

na górze słupów konstrukcyjnych należy przyspawać marki do podłączenia przewodów 

uziemiających i zwodów poziomych. Połączenie przewodów odprowadzających ze 

zwodem poziomym wykonać jako skręcane za pomocą zacisków. Złącza kontrolne 

zamontować w dolnej części słupa w pobliżu przyspawanej marki. Przewody 

odprowadzające należy połączyć z projektowanym uziomem otokowym poprzez złącza 

kontrolne i przewody uziemiające (bednarka FeZn 25x4). 

Dookoła projektowanych kontenerów szatniowego i sanitarnego wykonać uziom otokowy 

z bednarki FeZn 25x4. Bednarkę prowadzić na głębokości 0,8m w odległości 1m od 

obrysu kontenerów. 

Przewody uziemiające należy chronić przed korozją poprzez malowanie farbą 

antykorozyjną lub lakierem asfaltowym na wysokości do 30 cm nad ziemią i do głębokości 

20 cm w ziemi. Połączenia spawane należy zabezpieczyć przed korozją poprzez 

malowanie farbą antykorozyjną. Wszystkie połączenia muszą mieć zachowaną ciągłość 

galwaniczną. Zaciski i złączki winny posiadać atest zgodnie obowiązującymi normami. 

 

• instalacja multimedialna AV 

Montaż częściowy instalacji teletechnicznych i elektrycznych  do tablic interaktywnych w 

salach lekcyjnych (ok. 20% sal lekcyjnych). Przygotować okablowanie, gniazda 

HDMI/RJ45 oraz zasilanie na potrzeby tablic interaktywnych bądź projektorów 

zastosowanych w celach edukacyjnych. Wyposażenie pomieszczeń danego obiektu w 

wszelkie urządzenia instalacji AV  należy uzgodnić z Inwestorem. 

• System oddymiania klatek schodowych 

Ze względu na to, że pomieszczenia klatek schodowych będą wyposażone w klapy 

oddymiające obiekt należy wyposażyć w centralę systemu oddymiania. Centrala 

oddymiania po otrzymaniu sygnału pochodzącego z czujki dymu musi wysterować 

niezbędne okna oraz drzwi napowietrzające klatki schodowej. Centralę oddymiania 

należy zainstalować na ostatniej kondygnacji klatki schodowej w pobliżu klap 

oddymiających. Zasilanie sieciowe urządzeń systemu oddymiania należy wykonać 
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przewodem klasy PH90 z oddzielnym zabezpieczeniem w rozdzielni głównej. Obwody 

bezpieczeństwa należy zasilić sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu. 

Centrala oddymiania musi współpracować z czujkami optycznymi dymu w gniazdach, 

ręcznymi przyciskami oddymiania, służącymi do ręcznego uruchomienia oddymiania, a 

także przyciskami przewietrzania. Sposób podłączenia elementów liniowych należy 

pokazać na schemacie ideowym. 

• instalacja okablowania strukturalnego LAN 

W przedmiotowym obiekcie należy wykonać sieć strukturalną. Wszystkie komponenty 

użyte przy okablowaniu teleinformatycznym (panele krosownicze, kable 

teleinformatyczne, puszki sieciowe, patchcordy) muszą odpowiadać specyfikacji kat. 6A). 

Wspólne użytkowanie szaf dystrybucyjnych 19" jest możliwe, jeśli elementy w szafie 

dystrybucyjnej zostaną od siebie oddzielone przestrzennie. Instalację okablowania 

strukturalnego wykonać zgodnie z wytycznymi i wymogami Inwestora. Na terenie 

przedmiotowego obiektu zostaną zlokalizowane punkty przyłączeniowe 1xRJ45 oraz 

2xRJ45 UTP kat. 6A dedykowane do instalacji internetowej lub telefonicznej. Punkt 

dystrybucyjny okablowania strukturalnego musi stanowić oddzielna szafa stojąca 

dzielona typu RACK. 

Punkty dystrybucyjne mają umożliwiać krosowanie przebiegów poziomych do portów 

sprzętu aktywnego lub do przebiegów poziomych. Punkty dystrybucyjne powinny być 

zlokalizowane tak aby przebiegi poziome nie przekraczały 90 metrów. Punkty 

dystrybucyjne powinny być podzielone na logiczne sekcje grupujące połączenia o 

podobnej funkcji, obszarze itp. Sekcje powinny być umieszczone w rack’ach tak aby 

minimalizować długości występujących krosowań okablowania strukturalnego. Rack’i 

powinny być montowane tak aby umożliwić dostęp od tyłu punktu dystrybucyjnego dla 

celów serwisowych. Punkty dystrybucyjne powinny być podłączone do głównej szyny 

uziemiającej budynku zgodnie z normami dla instalacji elektrycznych wewnętrznych. W 

okablowaniu poziomym maksymalna długość przebiegu kabla powinna wynosić 90m, 

pomiędzy interfejsem użytkownika i punktem rozdzielczym. Nie wolno w żadnym 

wypadku dopuścić do tego by całkowita długość oprzewodowania pomiędzy 

stanowiskiem roboczym i punktem rozdzielczym plus przyłączenie do so sieciowego 

sprzętu komputerowego przekroczyła 100m (kable krosowe, kabel przebiegu poziomego, 

i kabel stacyjny).  

System okablowania strukturalnego ma zapewnić niezawodną i wydajną warstwę 

fizyczną sieci teleinformatycznej, która zagwarantuje wystarczający zapas parametrów 
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transmisyjnych dla działanie dzisiejszych i przyszłych aplikacji transmisyjnych. W celu 

spełnienia najwyższych wymogów jakościowych i wydajnościowych należy zapewnić 

okablowanie miedziane przewyższające wymagania kategorii 6A (klasy EA) w wersji 

nieekranowanej. Celem idealnego dopasowania komponentów, wszystkie produkty 

okablowania muszą pochodzić z oferty jednego producenta i być oznaczone jego nazwą 

lub logo. Należy użyć również szaf 19” tego samego systemu co pozostała część 

okablowania strukturalnego i oznaczonych tą samą nazwą lub logo. Producent 

okablowania musi objąć zainstalowany system bezpłatną, 25-letnią systemową 

gwarancją niezawodności, która obejmie tory transmisyjne miedziane i światłowodowe w 

zakresie łącza Channel (kable instalacyjne, panele 19”, złącza, kable krosowe i 

przyłączeniowe). Gwarancja musi być trójstronną umowa podpisana pomiędzy 

Użytkownikiem, Wykonawcą okablowania oraz Producentem.  Producent okablowania 

jest zobligowany do reasekuracji zobowiązań gwarancyjnych Wykonawcy, w przypadku 

niemożności wywiązania się Wykonawcy z tych zobowiązań. Reasekuracja obejmuje 

okres, na jaki została udzielona gwarancja. Warunkiem udzielenia systemowej gwarancji 

niezawodności jest wykonanie instalacji zgodnie z obowiązującymi normami okablowania 

strukturalnego oraz zgodnie z zaleceniami producenta. Instalacja musi być wykonana 

przez Certyfikowanego Instalatora systemu okablowania. W przedmiotowym obiekcie 

należy uwzględnić wykonanie punktów dostępowych sieci bezprzewodowej WIFI. Na 

korytarzach/ciągach komunikacyjnych bądź w salach lekcyjnych należy wykonać 

okablowanie poziome, tak aby możliwe było podłączenie urządzeń dostępowych AP do 

sieci bezprzewodowej wi-fi. Wymagania instalacyjne odnośnie klasy łączy i kategorii 

urządzeń i materiałów pasywnych identyczne jak dla instalacji okablowania 

strukturalnego. AP należy montować w widocznych miejscach pod sufitem. Lokalizacja 

AP powinna być wyznaczona na podstawie pomiarów lub testów propagacji fal. Zasilanie 

AP zgodne z PoE. Punkty dostępowe muszą być zarządzane przez sprzęt aktywny. 

• instalacja systemu monitoringu wizyjnego CCTV 

Montaż instalacji dozorowej dla wybranych obszarów przedmiotowego obiektu: teren 

zewnętrzny i wewnętrzny. W tym celu przewiduje się instalowanie kamer zewnętrznych 

typu bullet oraz  kamer wewnętrznych kopułkowych. Obiektywy muszą posiadać 

automatyczną przesłonę oraz ręcznie regulowaną ogniskową, co na etapie montażu 

umożliwi płynną regulację obszaru widzenia danej kamery. Sygnały z kamer trafiają do 

rejestratorów cyfrowych. Rejestratory zapisują obrazy na zewnętrzny dysk twardy HDD 

minimum 6TB w celu zapewnienia archiwizacji zapisanych obrazów do 30 dni.  



 

33 
 

Możliwa musi być rejestracja obrazów z kamer w określonych porach dnia a po 

zamknięciu obiektu można wykorzystać opcję detekcji ruchu, która będzie uaktywniała 

nagrywanie z danej kamery dopiero w momencie kiedy ona zarejestruje jakikolwiek 

ruch w obszarze swojego widzenia. Sygnały z w/w urządzeń muszą być rejestrowane 

w postaci cyfrowej oraz trafiać do stacji operatorskiej z dedykowanym stanowiskiem do 

podglądu obrazu z kamer. Oprzewodowanie należy wykonać  przewodem skrętkowym 

typu U/UTP 4x2x0,5mm kat.6A. Przepusty przez zewnętrzne ściany budynku 

uszczelnić przed przenikaniem wody i gazu. Montaż konstrukcji wsporczych 

dostosować  do warunków montażu na ścianach. Instalację CCTV wykonać zgodnie z  

wytycznymi i wymogami Inwestora.  

System monitoringu wizyjnego CCTV należy wykonać tak aby obejmował obserwacją 

wybrane miejsca spełniając założenia bezpieczeństwa: wejścia do budynku, ściany 

zewnętrzne przedmiotowego obiektu budowlanego oraz główne ciągi komunikacyjne 

budynku. Koncepcja zakłada montaż przy każdym zestawie kamerowym zewnętrznym 

zabezpieczenia przeciwprzepięciowego IP POE. Ochronniki torów wizyjnych kamer 

zewnętrznych należy montować w puszkach natynkowych hermetycznych IP66. 

Wszystkie punkty kamerowe należy wyposażyć w obiektywy o regulowanej (ustawianej 

ręcznie lub automatycznie) ogniskowej. Ogniskową każdego punktu kamerowego 

należy ustawić indywidualnie tak aby pole widzenia poszczególnych kamer było 

optymalne, i obraz przekazywany do stacji nadzoru w pomieszczeniu ochrony zawierał 

jak najwięcej istotnych informacji o obiekcie i osobach znajdujących się w polu widzenia 

kamer systemu CCTV. Na potrzeby instalacji monitoringu wizyjnego CCTV należy 

przewidzieć montaż lokalnej szafy dystrybucyjnej RACK przeznaczonej na 

umieszczenie urządzeń pasywnych i aktywnych systemu telewizji użytkowej CCTV z 

możliwością współdzielenia w/w szafy z okablowaniem strukturalnym. Instalacje 

systemu telewizji dozorowej CCTV należy wykonać przy zachowaniu parametrów 

technicznych wybranych urządzeń: 

Kamera zewnętrzna stacjonarna D/N IP 

✓ Kamera powinna używać przetwornika 1/2.8 cala CMOS HD, 

✓ Kamera powinna zapewniac wysoką czułość w kolorze (0.25 lx) oraz w trybie 

monochromatycznym (0.05 lx), 

✓ Kamera powinna oferować technologię Content-based Imaging (C-BIT), 
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✓ Kamera powinna używać technologii dynamicznej redukcji szumów do 

zredukowania wpływu szumów, 

✓ Kamera powinna zapewniać rozdzielczość 4MP  

✓ Kamera powinna zapewniać kompresję H.265 i JPEG oraz funkcję ograniczania 

pasma, w celu efektywnego zarządzania pasmem i składowaniem danych, przy 

jednoczesnym zapewnieniu znakomitej jakości obrazu. 

✓ Kamera powinna pracować przy zasilaniu Power over Ethernet IEEE 802.3af 

(802.3at typu 1)  

✓ Użytkownik powinien mieć możliwość odtwarzania nagrań na komputerze PC 

używając przeglądarki internetowej, 

✓ Kamera powinna posiadać system analizy wykrywania ruchu, 

✓ Kamera powinna zapewniać sześć konfigurowalnych trybów użytkownika w celu 

zapewnienia optymalnych ustawień dla różnych przeznaczeń. 

✓ Kamera powinna zapewniać cztery niezależne w pełni konfigurowalne maski 

prywatności. 

✓ Kamera powinna zapewniać pojawiający się na ekranie widok służący do łatwego 

ustawienia ostrości oraz konfiguracji ustawień sieciowych. 

✓ Kamera powinna zapewniać polepszony obraz nocny przez zwiększanie czułości 

IR dzięki automatycznemu przełączaniu filtru IR z kolorowego na 

monochromatyczny przy słabym świetle lub przy aplikacjach z oświetlaczem IR. Filtr 

IR może być przełączony manualnie przez wejście alarmowe lub zaprogramowany 

w trybie/profilu kamery. 

✓ Kamera powinna używać analizy piksel po pikselu do automatycznej kompensacji 

światła wstecznego bez konieczności definiowania okna lub obszaru. 

✓ Kamera powinna używać technologii Inteligentnej Dynamicznej Redukcji Szumów 

(iDNR) dla zredukowania przepustowości łącza i zapisu aby zoptymalizować jakość 

obrazu (detali) przez filtrowanie szumów chwilowych i przestrzennych. 

✓ Kamera powinna umożliwiać definiowanie obszarów zainteresowania do zbliżania 

specyficznych miejsc z całego obrazu. 

✓ Kamera powinna pozwalać na wysyłanie obrazów z obszarów zainteresowania w 

oddzielnych strumieniach i umożliwiać ich pogląd w tym samym czasie. 

✓ Kamera powinna oferować Dynamic Range na poziomie 76 dB (typowo). 

✓ Kamera powinna umożliwiać tryb integracji ramek. 
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✓ Kamera powinna zapewniać kolorowy obraz przy minimalnym oświetleniu sceny 

0.25 lux (i monochromatyczny obraz w trybie nocnym przy oświetleniu 0.05 lux) przy 

30 IRE. 

✓ Kamera powinna zapewniać polepszony obraz nocny przez zwiększanie czułości 

IR dzięki automatycznemu przełączaniu filtru IR z kolorowego na 

monochromatyczny przy słabym świetle lub przy aplikacjach z oświetlaczem IR. Filtr 

IR może być przełączony manualnie, przez wejście alarmowe lub zaprogramowany 

w trybie/profilu kamery. 

✓ Kamera powinna używać analizy piksel po pikselu do automatycznej kompensacji 

światła wstecznego bez konieczności definiowania okna lub obszaru. 

✓ Pamięć lokalna powinna być zdolna do Automatycznego Uzupełniania  Sieci (ANR). 

✓ Nagrywanie Lokalne: nagrywanie ciagłe, ring recording, nagrywanie definiowane 

przez alarm/wydarzenie/harmonogram. 

✓ Kamera powinna umożliwiać pełną kontrolę i konfigurację po połączeniu sieciowym. 

✓ Kamera powinna umożliwiać zasilanie ze źródła Power over Ethernet (IEEE 802.3at 

Klasa 1) dla wewnętrznych aplikacji. 

✓ Kamera powinna być dostępna w aplikacji. Aplikacja powinna pozwalać na 

kompletną kontrolę nad kamerą oraz na podgląd  nawet przy niskich 

przepustowościach łącza. 

✓ Protokoły: IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, 

ICMPv6, RTSP, FTP, Telnet, ARP, DHCP, SNTP, SNMP (V1, MIB-II), 802.1x, DNS, 

DNSv6, DDNS, SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, 

Dropbox, CHAP, Digest Authentication. 

 

 

Kamera wewnętrzna kopułkowa IP  

✓ Kamera powinna zapewniać rozdzielczość 4MP 

✓ Kamera powinna oferować temper oraz inteligentne wykrywanie ruchu. 

✓ Kamera powinna zapewniać dwukierunkową w pełni podwójną komunikację audio. 

✓ Kamera powinna używać technologii dynamicznej redukcji szumów do 

zredukowania wpływu szumów. 

✓ Kamera powinna być wyposażona w funkcje inteligentnej redukcji efektu mgły  

✓ Kamera powinna pracować przy zasilaniu Power over Ethernet IEEE 802.3af. 

✓ Kamera powinna być łatwa do zainstalowania. 
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✓ Kamera powinna używać przetwornika 1/2.8 cala CMOS. 

✓ Obiektyw powienien posiadać zdolność zdalnej regulacji ogniskowej oraz ostrości. 

✓ Kamera powinna oferować Dynamic Range na poziomie 76 dB. 

✓ Kamera powinna być zdolna do pozyskiwania i zapisywania obrazów używając 

standardów: 

✓ M-JPEG 

✓ Kamera powinna mieć możliwość przesyłania równolegle minimum dwóch 

niezależnych strumieni HD w kodowaniu H.265 

✓ Kamera powinna mieć możliwość sterowania migawką  

✓ AES – tryb automatyczny  

✓ Stała migawka do wyboru (od 1/25 do 1/15000);  

✓ Migawka domyślna 

✓ Wbudowana analiza wideo 

✓ Kamera powinna wpsierać analize obrazu bez konieczności dokładania 

dodatkowego sprzętu. 

✓ Kamera powinna wspierać do 10 osobnych profile oraz możliwość przełączania tych 

profile np na podstawie przełączenia dzień/noc lub harmonogram świąt. 

✓ Protokoły: IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, 

ICMPv6, RTSP, FTP, Telnet, ARP, DHCP, SNTP, SNMP (V1, MIB-II), 802.1x, DNS, 

DNSv6, DDNS, SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, 

Dropbox, CHAP, Digest Authentication. 

✓ Kamera powinna posiadać jedno złącze RJ-45 dla połączenia z siecią Ethernet. 

✓ Kamera powinna posiadać jedno wyjście przekaźnikowe (maksymalnie 1 A, 

24 VAC/VDC). 

✓ Kamera powinna posiadać jedno wyjście typu jack dla audio. 

Rejestrator sieciowy IP  

✓ Obsługa 4 dysków do 8TB  

✓ Maksymalna rozdzielczość IP do 12Mp 

✓ Gwarancja 3 lata 

✓ Kompresja wideo H.265+ H.265 H.264+ H.264 

✓ 2 interfejsy sieciowe  

✓ 16/6 wej/wyj alarmowe  

✓ 1/1 wej/wyj audio 

✓ Złącze DSUB VGA 



 

37 
 

✓ 2xHDMI 

✓ 3xUSB 

✓ Port RS485 

✓ Port RS232 

 

Oprogramowanie zarządzania systemem CCTV 

✓ Obsługa kamer sieciowych i odbiorników proponowanych w ofercie. Możliwość 

rozbudowy systemu kamer/nadajników/odbiorników i kamer sieciowych  

✓ Zapis strumieni wideo z kamer bezpośrednio na dyski rejestratora 

✓ Możliwość zdefiniowania czasu przechowywania nagrań 

✓ Możliwość skonfigurowania systemu do pracy systemie ANR- automatycznego 

uzupełniania nagrań z karty SD w przypadku utraty połączenia sieciowego 

✓ Automatyczne wykrywanie urządzeń IP, 

✓ Automatyczne przydzielanie adresów IP urządzeniom, 

✓ Funkcja wsadowej aktualizacji oprogramowania układowego urządzeń IP, 

✓ Drzewo logiczne z możliwością konfigurowania, 

✓ Funkcja wstępnie zdefiniowanych sekwencji kamer, 

✓ Funkcja sekwencji automatycznych tworzonych przez wybór wielu obrazów i 

przeniesienie ich techniką „przeciągnij i upuść” do okien obrazów, 

✓ Konfiguracja podglądu delta – wyświetlanie tego, co zostało zmienione, informacji, 

kto dokonał zmiany i kiedy została ona dokonana, 

✓ Programowalne przyciski zdarzeń definiowanych przez użytkownika. 

✓ Oprogramowanie musi posiadać wbudowany panel do konfigurowania 

zewnętrznego systemu inteligentnej analizy obrazu (np. analityki obrazu 

wbudowanej w kamerę) programowany niezależnie dla co najmniej 8 algorytmów 

jednocześnie w jednej scenie (z jednej kamery). System powinien umożliwiać 

analizę obrazu w trybie rzeczywistym pod kątem: przekroczenia linii, kierunkowość 

ruchu, klasyfikacja obiektu, pozostawienia obiektu, usunięcia obiektu, rozpoznanie 

koloru, podejrzane zachowanie, wykrycie twarzy, zmiana warunków początkowych, 

sabotaż, kontrola tłumu, zliczanie osób, detekcja danej trajektorii, detekcja obiektu 

poruszającego się w przeciwnym kierunku. Algorytmy zaprogramowane powinno 

dać się wizualizować na panelu operatora oraz powiązać ze scenariuszami 

alarmowania, np. wyświetlić informację o etapach pracy z alarmem. 
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✓ Mapy lokalizacji z obsługą funkcji zoom, połączeniami, urządzeniami, sekwencjami 

i skryptami poleceń, 

✓ Każde z okien obrazu można przełączyć na wyświetlanie obrazu odtwarzanego, 

✓ Możliwość podglądu obrazu odtwarzanego równocześnie w wielu oknach, 

✓ Okna obrazu umożliwiają wyświetlanie obrazu bieżącego, obrazu odtwarzanego, 

dokumentów tekstowych, map lub stron sieciowych, 

✓ Stany urządzenia prezentowane przy pomocy ikon, łącznie z zanikiem połączenia 

sieciowego czy zanikiem sygnału wizyjnego, 

✓ Możliwość indywidualnego konfigurowania drzewa Ulubionych indywidualnie dla 

każdego użytkownika, 

✓ Funkcja drzewa Ulubionych z możliwością skonfigurowania kompleksowych 

widoków ze zdefiniowaniem układu okien obrazu i przydzielania poszczególnych 

kamer, 

✓ Możliwość wyboru kamery dwukrotnym kliknięciem lub techniką „przeciągnij i 

upuść” z map lokalizacji, drzewa logicznego lub drzewa Ulubionych, 

✓ Pełna obsługa stacji roboczych wyposażonych w monitory wielkoformatowe 

✓ Możliwość pełnej obsługi stacji roboczych z komponentem monitor Wall z poziomu 

stacji klienckiej 

✓ Synchroniczne odtwarzanie obrazu z wielu kamer 

✓ Funkcja zaawansowanej osi czasu umożliwia łatwe wyszukiwanie zapisanych 

nagrań z prezentacją graficzną, 

✓ Możliwość łatwego wyboru odtwarzanego fragmentu techniką przeciągania 

znaczników (linii) na osi czasu, 

✓ Możliwość eksportu wybranych fragmentów nagrań na płytę DVD, dyski sieciowe 

lub do zewnętrznej pamięci USB, 

✓ Elastyczna funkcja wyszukiwania obejmująca wszystkie rejestratory, także 

sieciowe, dołączone do systemu, 

✓ Funkcja wyszukiwania ruchu po zapisaniu obrazu umożliwiająca łatwe znalezienie 

zmian w wybranych fragmentach obrazu, 

✓ Wyszukiwanie dochodzeniowe umożliwia użycie na zapisanych obrazach 

algorytmów Inteligentnej Analizy Obrazów takich jak np.: przekroczenia linii, 

kierunkowość ruchu, klasyfikacja obiektu, pozostawienia obiektu, usunięcia obiektu, 

rozpoznanie koloru, podejrzane zachowanie, zmiana warunków początkowych, 
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sabotaż, kontrola tłumu, detekcja danej trajektorii, detekcja obiektu poruszającego 

się w przeciwnym kierunku 

✓ Dwie opcje odsłuchu dźwięku – tylko w wybranym kanale lub w wielu kanałach 

równocześnie, 

✓ Możliwość zdefiniowania 10 harmonogramów zapisu z uwzględnieniem dni wolnych 

i wyłączonych z harmonogramu, 

✓ Nieograniczona ilość harmonogramów zadań z uwzględnieniem dni wolnych, dni 

wyłączonych i powtórzeń harmonogramu, 

✓ Minimalny i maksymalny czas zapisu definiowany oddzielnie dla każdej z kamer, 

✓ Możliwość ustawienia częstotliwości odświeżania i jakości obrazu osobno dla 

każdej kamery i nagrania przy podglądzie obrazu bieżącego, normalnym zapisie, 

zapisie po wykryciu ruchu i zapisie alarmowym. 

✓ Funkcja listy zdarzeń dla urządzeń (np. zanik sygnału wizyjnego), zdarzeń 

systemowych (np. brak wolnego miejsca na dysku), zdarzeń w sieci komputerowej 

(np. duży ruch w sieci), zdarzeń w systemach współpracujących, zdarzeń 

dotyczących użytkownika (np. nieudane logowanie) lub harmonogramu (np. każdy 

wtorek o 10:15), itp., 

✓ Funkcja zdarzeń złożonych (łączenie zdarzeń za pomocą wyrażeń boolowskich), 

✓ Funkcja powielania zdarzeń umożliwiająca ich oddzielną obsługę, 

✓ Funkcja przypisywania zdarzenia grupom użytkowników, 

✓ Generowanie alarmów w zależności od harmonogramu, 

✓ Logowanie zdarzeń w zależności od harmonogramu, 

✓ Wywoływanie skryptu poleceń przy wystąpieniu zdarzenia, uzależnione od 

harmonogramu. 

✓ Możliwość uruchomienia zapisu obrazu z dowolnej kamery przy wystąpieniu 

alarmu, 

✓ 100 priorytetów alarmu, 

✓ Możliwość wyświetlania automatycznego „wyskakującego okienka” przy 

wystąpieniu alarmu, 

✓ Wyświetlanie alarmów w osobnym oknie, 

✓ Możliwość wyświetlenia wielu okien z obrazem bieżącym lub odtwarzanym, mapami 

lokalizacji, dokumentami lub stronami WWW w określonej kolejności, począwszy od 

alarmów o najwyższym priorytecie, 

✓ Możliwość odtwarzania pliku dźwiękowego dla każdego z alarmów,  
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✓ Praca z instrukcjami dla użytkowników i  komentarzami, 

✓ Wyświetlanie alarmu na ścianach monitorów 

✓ Opcje automatycznego resetowania alarmu w zależności od czasu lub statusu. 

✓ Współpraca z mechanizmem inteligentnej analizy obrazu w kamerach. 

✓ Kompatybilność z funkcją LDAP umożliwiająca integrację z korporacyjnymi 

systemami zarządzania użytkownikami, w rodzaju Microsoft Active Directory™, 

✓ Oddzielna kontrola dostępu do zasobów dla każdej z grup użytkowników, 

✓ Możliwość dostosowania drzewa logicznego dla każdej z grup użytkowników – dla 

użytkowników widoczne są jedynie te urządzenia, do których posiadają dostęp, 

✓ Możliwość definiowania uprawnień użytkowników dotyczących zabezpieczania, 

usuwania, eksportowania i wydruku obrazu, 

✓ Możliwość definiowania uprawnień użytkowników do pliku rejestru, 

✓ Możliwość przydzielania poszczególnym grupom użytkowników uprawnień do 

obsługi poszczególnych kamer w zakresie dostępu do obrazu bieżącego, 

odtwarzania obrazu lub dźwięku, wyświetlania metadanych lub sterowania  kamerą 

PTZ, 

✓ Logowanie z podwójną autoryzacją – przyznawanie specjalnych przywilejów i 

priorytetów przy logowaniu do systemu przez dwóch użytkowników jednocześnie. 

✓ Funkcje monitorowania stanu całego systemu obejmujące kamery, komputery, 

oprogramowanie i urządzenia sieciowe, 

✓ Możliwość monitorowania stanu urządzeń sieciowych i urządzeń innych 

producentów z wykorzystaniem protokołów SNMP, 

✓ obsługa trybu unicast – minimum 5 symultaniczncych połaczeń stacji graficznych z 

kamerą,  

✓ obsługa trybu multicast – minimum 50 symultaniczncych połaczeń stacji graficznych 

z kamery 

✓ Możliwość sterowania całością funkcji systemu za pomocą niestandardowych 

skryptów poleceń (Custom Command Scripts), 

✓ Wewnętrzny edytor skryptów poleceń z obsługą języków C# oraz Visual Basic .Net, 

✓ Możliwość wyzwalania zdarzeń i przesyłania metadanych przez zewnętrzne 

oprogramowanie za pomocą funkcji "Wirtualnych Wejść" 

✓ Funkcja wejść wirtualnych może wykorzystywać dowolny język programowania 

platformy .NET (C#, JScript, itp.) lub języki programowania typu COM (C++, Visual 

Basic, itd.), 
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✓ Możliwość sterowania wirtualną krosownicą przez inne systemy poprzez polecenia 

które mogą być przesyłane łączem RS-232 

✓ możliwość dodania klienta mobilnego systemu 

 

Oświetlenie  

Projektowane instalacje zalicznikowe, doziemne nN, oświetlenia terenu zasilić z 

projektowanej rozdzielnicy RE. Ilość obwodów oraz sterowanie wg schematów 

zaprojektowanej rozdzielnicy – zgodnie z projektami budowlanymi i wykonawczymi. 

 

Oświetlenie terenu (boiska, parkingi) 

Z złącza/rozdzielnicy RE należy wyprowadzić dwa obwody oświetlenia terenu. 

Zastosować kabel nN typu: YKY5x4mm2. Jeden obwód do oświetlenia parkingu, drugi 

obwód do oświetlenia boisk. Z drugiego obwodu oświetlenie boisk podzielić na dwie fazy 

– odpowiednio L1 i L2, aby każde boisko mogło być oświetlane niezależnie od drugiego. 

Sterowanie oświetleniem zgodnie z wytycznymi Inwestora (sterowanie ręczne, czasowe 

lub zmierzchowe).  

Do oświetlenia parkingu zastosować słupy stalowe stożkowe o wysokości 8m z 

wysięgnikiem jednoramiennym lub dwuramiennym o wysokości 1m, długości ramienia 

1m oraz kącie nachylenia ramienia 10°. Średnica zakończenia słupa 60mm. Wysokość 

zawieszenia oprawy 9m. Słupy posadowić na fundamentach prefabrykowanych 

odpowiednich do zastosowanego rodzaju słupa. Śruby fundamentowe zabezpieczyć 

przed korozją. Podstawy słupów do wysokości ok. 30cm zabezpieczyć farbą 

antykorozyjną. We wnękach zastosować tabliczki słupowe z oddzielną wkładką 

bezpiecznikową 6A dla każdej oprawy. Na wysięgnikach zamontować oprawy 

oświetleniowe LED o mocy 50W 4000K 7592lm. Obudowa i pokrywa oprawy wykonana 

z aluminium. Żeberka chłodzące wbudowane w górną część pokrywy. Stopień ochrony 

oprawy min IP66. Klasa ochronności II. Oprawa wyposażona w szybkozłączkę o IP67 

umożliwiającą podłączenie oprawy bez konieczności jej otwierania. Oprawy wyregulować 

(kąt nachylenia, szerokość rozproszenia wysięgnika) w taki sposób, aby zapewnić jak 

najbardziej równomierne oświetlenie z każdej oprawy. Uzyskać wymaganą przez 

Inwestora równomierność i natężenie oświetlenia. Oprawy oświetleniowe z tabliczek 

słupowych zasilić przewodami typu: YDY3x2,5mm2. 
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Do oświetlenia boisk zastosować słupy stalowe stożkowe o wysokości 10m z poprzeczką 

do montażu jednego lub dwóch naświetlaczy LED. Średnica zakończenia słupa 60mm. 

Słupy posadowić na fundamentach prefabrykowanych odpowiednich do zastosowanego 

rodzaju słupa. Śruby fundamentowe zabezpieczyć przed korozją. Podstawy słupów do 

wysokości ok. 30cm zabezpieczyć farbą antykorozyjną. We wnękach zastosować 

tabliczki słupowe z oddzielną wkładką bezpiecznikową 6A dla każdej oprawy. Na 

poprzeczkach zamontować naświetlacze LED o mocy 157W 4000K 21558lm z optyką 

asymetryczną A45°. Obudowa wykonana z aluminium z żeberkami chłodzącymi. Stopień 

ochrony min IP66. Klasa ochronności II. Naświetlacze wyregulować w taki sposób, aby 

zapewnić jak najbardziej równomierne oświetlenie z każdej oprawy. Uzyskać wymaganą 

przez Inwestora równomierność i natężenie oświetlenia. Poprzeczka do montażu jednego 

naświetlacza – długości 0,35m, poprzeczka do montażu dwóch naświetlaczy – długości 

1m. Naświetlacze z tabliczek słupowych zasilić przewodami typu: YDY3x2,5mm2. 

Oświetlenie boisk zasilić fazami L1 i L2 – faza L1 do oświetlenia jednego boiska, faza L2 

do oświetlenia drugiego boiska.  

Słupy uziemić za pomocą bednarki ocynkowanej FeZn25x4 oraz uziomów szpilkowych. 

Rezystancja uziemienia słupa Ru ≤10Ω.  

Projektowane kable nN instalacji elektrycznych, doziemnych oświetleniowych układać w 

rowie kablowym na głębokości 0,7m (rów 0,8m). Pod kablami i na kablach winna 

znajdować się 10-centymetrowa warstwa ochronna piasku nienormowanego bez gruzu i 

kamieni. Resztę wykopu uzupełnić gruntem rodzimym, przy czym 25cm nad kablem 

ułożyć folię koloru niebieskiego. Istniejące nawierzchnie na trasie układanych kabli, w 

razie konieczności, należy rozebrać, a następnie doprowadzić do stanu pierwotnego z 

użyciem zdemontowanych wcześniej materiałów lub w przypadku ich uszkodzenia z 

materiałów nowych. Projektowane kable, przy podłączaniu w słupach oświetleniowych, 

zabezpieczyć przed wilgocią poprzez zastosowanie palczatek termokurczliwych o 

odpowiednim przekroju. Ułożoną instalację wyposażyć na całej trasie w trwałe oznaczniki 

założone bezpośrednio na kable, w odległościach nie większych niż 10m, oraz w 

miejscach charakterystycznych. Kable układane w jednym rowie winny znajdować się w 

odległości nie mniejszej niż 10cm od siebie. Należy więc pamiętać o odpowiednim 

poszerzeniu bądź pogłębieniu rowu kablowego. Projektowaną instalację doziemną 

chronić w miejscach skrzyżowań z istniejącą i projektowaną infrastrukturą techniczną 

oraz przejść pod drogami rurami osłonowymi Ø75mm. Również w miejscach, gdzie na 



 

43 
 

etapie wykonywania robót budowlanych, elektrycznych „odkryje się” jakiekolwiek 

istniejące sieci podziemne nieoznaczone na mapie, należy stosować w/w rury osłonowe. 

Wyloty rur uszczelnić przed zamuleniem i zapiaszczeniem przy użyciu dławnic 

czopowych dopasowanych do średnicy uszczelnianej rury.  

Istniejące nawierzchnie rozbieralne na trasie układanych kabli należy zdemontować, a 

następnie doprowadzić do stanu pierwotnego z użyciem istniejących materiałów lub w 

przypadku ich uszkodzenia z materiałów nowych.  

Przy układaniu projektowanych kabli zachować normatywne odległości od istniejących 

urządzeń podziemnych. Prace w miejscach skrzyżowań i zbliżeń projektowanej instalacji 

elektrycznej doziemnej do istniejącej infrastruktury technicznej, bezwzględnie 

wykonywać ręcznie w porozumieniu z odpowiednim gestorem bądź zarządcą. 

 

Ochrona od porażeń, połączenia wyrównawcze 

Zaprojektować ochronę przeciwporażeniową wg. normy PN-HD 60364-4-41:2017. Jako 

ochronę podstawową zaprojektować izolację podstawową części czynnych, przegrody 

lub obudowy. Jako ochronę przy uszkodzeniu zaprojektować samoczynne wyłączanie 

zasilania w układzie sieci TN-S realizowane przez wkładki topikowe i wyłączniki 

nadprądowe z wyzwalaczem elektromagnetycznym. Jako środek ochrony uzupełniającej, 

stosowany w przypadku uszkodzenia środków ochrony podstawowej i/lub środków 

ochrony przy uszkodzeniu a także w przypadku nieostrożności użytkowników 

zaprojektować urządzenia ochronne różnicowoprądowe o znamionowym prądzie 

różnicowoprądowym nie przekraczającym 30mA oraz środek ochrony uzupełniającej 

stosowany jako uzupełnienie ochrony przy uszkodzeniu (dodatkowe połączenia 

wyrównawcze ochronne).  

W rozdzielnicy RE wykonać główną szynę wyrównania potencjałów GSU, do której za 

pomocą bednarki FeZn25x4 i przewodów LgYżo należy podłączyć:  

 przewody ochronne lub ochronno-neutralne  

 metalowe rury instalacji sanitarnych  

 metalowe brodziki, baseny, zlewy itp.  

 zbrojenie konstrukcji kontenerów szatniowego i sanitarnego oraz metalowe elementy 

kontenerów  
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 korytka kablowe  

 uziom otokowy  

 inne masy metalowe.  

 

e) wykończenia 

Etap I -Wewnątrz budynku remontowi podlegają podłogi. Istniejące podłogi do 

likwidacji, następnie jeśli jest taka potrzeba, wyrównanie podłoża i wykonanie nowej 

posadzki z wykładziny PCV. Wykaz pomieszczeń podlegających remontowi posadzek i 

rodzaj posadzki według projektu budowlanego i wykonawczego. Remont sal po 

wykonaniu instalacji C.O. , jeśli będzie taka potrzeba uzupełnienie i naprawa ubytków w 

tynku, następnie szpachlowanie i malowanie, wykończenie farbą, zgodnie z projektem 

budowlanym i wykonawczym. Szpachlowanie i malowanie sufitu. Demontaż istniejących 

parapetów i montaż nowych. Wydzielenie klatki schodowej w budynku  z trzema 

kondygnacjami nadziemnymi przeciwpożarowo i  montażem klapy oddymiającej, 

remontem balustrad na klatce schodowej, ułożeniem wykładziny PCV na biegach 

schodów, wymiana hydrantów i skrzynek na zgodne w obecnymi wymaganiami, 

usprawnienie i udrożnienie  wentylacji grawitacyjnej w szkole, wymiana drzwi 

wewnętrznych na parterze i piętrze na skrzydła zgodnie z obecnymi wymogami, 

przebudowa wiatrołapu w części przedszkola – dostosowanie do wymogu obsługi osób 

niepełnosprawnych, przebudowa 3  pomieszczeń dla sprzątaczek  w budynku o trzech 

kondygnacjach nadziemnych na łazienki dla osób niepełnosprawnych z powiększeniem 

otworów drzwiowych na minimum 0,9 m w świetle przejścia.  

 Modernizacja lub wymiana wentylacji grawitacyjnej wywiewnej w dachu Sali 

gimnastycznej na zgodną w wymaganymi przepisami – likwidacja przecieków i 

możliwości regulacji oraz zamknięcia wentylacji. 

 

Toalety dla osób niepełnosprawnych (Etap I): 

Dostosowanie do wymogu obsługi osób niepełnosprawnych, przebudowa 3  

pomieszczeń dla sprzątaczek  w budynku o trzech kondygnacjach nadziemnych na 

łazienki dla osób niepełnosprawnych z powiększeniem otworów drzwiowych na minimum 

0,9 m w świetle przejścia. Pomieszczenia będą wyposażone w system przyzywowy, miski 

ustępowe, umywalki z ciepłą i zimną wodą, wentylatory wywiewne sprzężone z 

włącznikiem światła, lustra nad umywalkami, dozowniki do płynnego mydła, pojemniki na 
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papier i odpady, ręczniki jednorazowego użytku oraz elektryczne suszarki do rąk oraz 

armatura specjalna do użytkowania w/w osób dodatkowo z zamontowanymi poręczami. 

Ściany należy wyłożyć materiałami trwałymi, gładkimi, zmywalnymi, 

nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie środków myjąco - dezynfekcyjnych do 

wysokości 2,0 m, powyżej malować farbą lateksową przepuszczającą powietrze. 

Sufity podwieszane z płyt g-k. 

Podłogi powinny być wykonane z materiałów trwałych o powierzchniach gładkich, 

antypoślizgowych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków 

myjąco – dezynfekcyjnych (płytki ceramiczne) z wykonaniem cokołów na wysokość min. 

8 cm. 

Toaleta powinna być dostępna z komunikacji ogólnej. 

 

f) zagospodarowania terenu 

 

Stojak na rowery – istniejący. 

Plac zabaw składać się  będzie z istniejących urządzeń oraz obiektów małej 

architektury – bez zmian. 

Teren wokół Zespołu Szkół jest ogrodzony. Wykonanie nowego ogrodzenia wokół 

projektowanych boisk, zgodnie z etapami.  

Jako powierzchnia biologicznie czynna na terenie pozostawiona będzie istniejąca 

nawierzchnia pokryta trawą. 

 

- ETAP II - Przebudowa istniejącego podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy 

wejściu głównym oraz budowa nowego podjazdu dla osób niepełnosprawnych 

wraz z zadaszeniem do części przedszkola – zgodnie z aktualnymi WT. 

Wykonanie nowego zadaszenia nad wejściem przy Sali gimnastycznej wraz z 

remontem istniejących schodów – zgodnie z aktualnymi WT. 

 

 

- ETAP III - Zgodnie z załącznikiem graficznym, wykonać trzy zjazdy 

publiczne. Uzyskać odpowiednie pozwolenia. Likwidacja części istniejącego 

ogrodzenia oraz usunięcie 2 istniejących drzew w celu wykonania zjazdu 

publicznego. 
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- ETAP IV - Miejsca postojowe: 

Planuje  się parking dla samochodów osobowych, w ilości 29 miejsc postojowych, 

w tym miejsca dla samochodów osób niepełnosprawnych (3 miejsca postojowe) oraz 

parking dla autokarów (3 miejsca postojowe) wraz z oświetleniem zewnętrznym 

projektowanych parkingów (opis oświetlenia zgodnie z częścią instalacyjną). 

Nawierzchnia parkingu: 

- kostka betonowa brukowa gr. 8cm 

- podsypka cem-piask. Gr. 5 cm 

- podbudowa z kruszywa naturalnego stab. Mechanicznie grub. 30 cm 

- wzmocnienie podłoża kruszywem stab. Cementem C1,5/2,0 grub. 15 cm 

  

- ETAP V – wykonanie drogi pożarowej z placem do zawracania dla wozów bojowych 

Straży Pożarnej, zgodnie z aktualnymi WT i przepisami. 

 

- ETAP VI - Projektowane nowe chodniki, ciągi komunikacyjne: 

- nawierzchnia przepuszczalna mineralno-żywiczna grub. 3 cm, 

- warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego fr. 4-8 mm grub.  

  stabilizowanego mechanicznie grub. 3 cm, 

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego fr. 4-31,5 mm grub.  

  stabilizowanego mechanicznie grub. 10 cm. 

 

Wszystkie nawierzchnie należy obramować obrzeżem betonowym 30 x 8 cm na ławie 

betonowej z oporem. 

 

- ETAP VII - rozbieg do skoku w dal:  

 

Rozbieg do skoku w dal  o nawierzchni sportowej, elastycznej, poliuretanowej o grubości 

warstwy min. 13 mm na warstwie stabilizującej ET, dwóch podbudowach z kruszywa 

łamanego i zagęszczonej podsypki piaskowej, dodatkowo na warstwie rozsączającej z 

keramzytu. Nawierzchnia ma spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 14877:2014-

02 - nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenów sportowych. 

 Nawierzchnia sztuczna wydzielona będzie obrzeżami betonowymi z nakładkami 

gumowymi o wymiarach 8x30x100 cm i 6x20x100 cm. Odwodnienie powierzchniowe 

poprzez ukształtowane spadki w kierunku nawierzchni nieutwardzonej. 
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Nawierzchnia powinna mieć cechy funkcjonalne opisane poniżej: 

a)     Wytrzymałość  na rozciąganie - 0,56  0,76 MPa 

b)     Wydłużenie w chwili zerwania - 49  80 % 

c)     Współczynnik tarcia - 0,55  0,61 

d)     Odkształcenie pionowe w temp. 23ºC - 1,8  2,2 mm 

e)     Amortyzacja - redukcja siły w temp. 23ºC - 38%  40 % 

f)       Grubość całkowita nawierzchni - Min 14 mm 

 

Nawierzchnia powinna być przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystających z niej, a zawartość 

związków chemicznych  powinna być nie większa  niż opisana  poniżej: 

(wartości  w mg/l) 

DOC - po 24 godzinach <  40 

ołów (Pb) < 0,001 

kadm (Cd) < 0,0002 

chrom (Cr) < 0,001 

chrom VI (CrVI) < 0,008 

rtęć (Hg) < 0,001 

cynk (Zn) < 1 

cyna (Sn) < 0,02 

 

Uwagi ogólne do uwzględnienia podczas odbioru robót. 

-  nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość, 

-  nawierzchnia powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną oraz jednolity kolor, 

-  warstwa użytkowa powinna być związana na trwale z warstwą nośną (elastyczną), 

-  nie należy dopuścić do powstawania zlewów wynikających z nadmiaru natrysku, 

-  nie należy zwiększać grubości warstwy górnej (całość musi być przepuszczalna dla wody), 

- powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez uskoków 

utrudniających późniejsze użytkowanie, 

- spadki poprzeczne i podłużne oraz grubości nawierzchni powinny odpowiadać wartościom 

określonym w przepisach IAAF i PZLA. 
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- ETAP VIII - Boisko do gry w piłkę nożną, orlik o wymiarach 62m x 30m: 

Nawierzchnia z trawy naturalnej. Dobrana mieszanka traw przystosowana będzie do 

intensywnego użytkowania, silnie odporna na udeptywanie i intensywne udeptywanie. 

Boisko będzie wyposażone w siatkę na krety z PCV o oczkach maksymalnie 15x15 mm. 

Boisko należy wyposażyć w oświetlenie zewnętrzne (opis oświetlenia zgodnie z częścią 

instalacyjną). 

Boisko – nawierzchnia trawiasta: 

- ziemia urodzajna z domieszką piasku 25% grub. 25 cm z obsianiem trawą 

- podbudowa z kruszywa naturalnego stab. Mechanicznie grub. 15 cm 

 

Boisko będzie wyposażone w piłkochwyty, wiaty stadionowe dla sędziego i zawodników, 

siatki zabezpieczające, trybuny, siedziska stadionowe, bramki do piłki nożnej, rebounder. 

 

ETAP IX – wykonanie boiska wielofunkcyjnego: 

Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni sportowej, elastycznej, poliuretanowej o grubości 

warstwy min. 13 mm na warstwie stabilizującej ET, dwóch podbudowach z kruszywa 

łamanego i zagęszczonej podsypki piaskowej, dodatkowo na warstwie rozsączającej z 

keramzytu. Nawierzchnia ma spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 14877:2014-

02 - nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenów sportowych. 

 Nawierzchnia sztuczna wydzielona będzie obrzeżami betonowymi z nakładkami 

gumowymi o wymiarach 8x30x100 cm i 6x20x100 cm. Odwodnienie powierzchniowe 

poprzez ukształtowane spadki w kierunku nawierzchni nieutwardzonej. 

Boisko wielofunkcyjne wydzielone będzie ogrodzeniem w postaci piłkochwytów o 

wysokości 4 m, odporne na obciążenia od uderzenia piłki oraz na hałas. Główna 

konstrukcja ze słupów aluminiowych montowanych do betonowych stóp 

fundamentowych, wypełnienie z siatki polipropylenowa oczko 4,5x4,5 cm. gr. 3 mm. 

Ogrodzenie wyposażone w furtkę i bramę wjazdową. Boisko należy wyposażyć w 

oświetlenie zewnętrzne (opis oświetlenia zgodnie z częścią instalacyjną). 

Nawierzchnia powinna mieć cechy funkcjonalne opisane poniżej: 

a)     Wytrzymałość  na rozciąganie - 0,56  0,76 MPa 

b)     Wydłużenie w chwili zerwania - 49  80 % 
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c)     Współczynnik tarcia - 0,55  0,61 

d)     Odkształcenie pionowe w temp. 23ºC - 1,8  2,2 mm 

e)     Amortyzacja - redukcja siły w temp. 23ºC - 38%  40 % 

f)       Grubość całkowita nawierzchni - Min 14 mm 

 

Nawierzchnia powinna być przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystających z niej, a zawartość 

związków chemicznych  powinna być nie większa  niż opisana  poniżej: 

(wartości  w mg/l) 

DOC - po 24 godzinach <  40 

ołów (Pb) < 0,001 

kadm (Cd) < 0,0002 

chrom (Cr) < 0,001 

chrom VI (CrVI) < 0,008 

rtęć (Hg) < 0,001 

cynk (Zn) < 1 

cyna (Sn) < 0,02 

 

Uwagi ogólne do uwzględnienia podczas odbioru robót. 

-  nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość, 

-  nawierzchnia powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną oraz jednolity kolor, 

-  warstwa użytkowa powinna być związana na trwale z warstwą nośną (elastyczną), 

-  nie należy dopuścić do powstawania zlewów wynikających z nadmiaru natrysku, 

-  nie należy zwiększać grubości warstwy górnej (całość musi być przepuszczalna dla wody), 

- powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez uskoków 

utrudniających późniejsze użytkowanie, 

- spadki poprzeczne i podłużne oraz grubości nawierzchni powinny odpowiadać wartościom 

określonym w przepisach IAAF i PZLA. 

-  ETAP X - Zaplecze boisk, szatnie i sanitariaty (kontenery):  

Posadowienie na profilach stalowych bezpośrednio na utwardzonej nawierzchni. Główna 

konstrukcja stalowa. Ściany zewnętrzne z płyt warstwowych gr. 10 cm z rdzeniem ze 

styropianu i wykończeniem z blachy. Stropodach z płyt warstwowych gr. 5 cm z rdzeniem 

ze styropianu, dodatkowo z izolacją termiczną z wełny mineralnej gr. 8 cm z 
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wykończeniem z blachy trapezowej. Obiekty wyposażone w instalację elektryczną, 

wodociągową i sanitarną w ilości zasilania i odpowiednio wystarczające do obsługi 

pomieszczeń. Należy rozprowadzić instalacje wewnątrz budynku wg podziału 

pomieszczeń. Wentylacja w obiektach naturalna poprzez kratki wentylacyjne w ścianach 

zewnętrznych. We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych zastosować drzwi z kratką 

nawiewną u dołu o wolnym przekroju 220 cm2. 

Kontenery szatniowy i sanitarny będą używane okresowo, głównie w sezonie letnim i 

będą nieogrzewane, w związku z tym nie projektuje się żadnych systemów zaopatrzenia 

w energię i ciepło. 

 

- ETAP X - Trybuny 

Konstrukcja ze zbrojonego betonu klasy C25/30 na chudym betonie i podbudowie z 

zagęszczonego piasku. Posadowienie na ławach żelbetowych po obwodzie 

zewnętrznym. 

Odbiór wód opadowych z projektowanych nawierzchni przewiduje się na tereny zielone 

(trawniki) do odparowania lub wchłonięcia wody. Całość wód będzie zagospodarowana 

na terenie będącym we władaniu Inwestora. 

 

Na etapie realizacji inwestycji negatywne oddziaływania na środowisko będzie 

eliminowane poprzez właściwe prowadzenie prac i stosowne technologie budowlane. 

Inwestycja nie będzie miała ujemnego wpływu na środowisko ani na zmianę stosunków 

wodnych. Inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, ponieważ przedsięwzięcie to nie należy do mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 

listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko /tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 71/. 

 

- ETAP XI - Istniejącą zewnętrzną siłownię należy przenieść zgodnie z załączonym 

projektem zagospodarowania terenu oraz wykonać część brakującego ogrodzenia wokół 

siłowni zewnętrznej, a także nową powierzchnie podłoża. 
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8. Wymagania ogólne 

 

Wykonawca wykona obiekt z materiałów własnych zgodnie z dokumentacją 

projektową, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa, 

warunkami pozwolenia na budowę, Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia, Programem funkcjonalno-użytkowym oraz koncepcją 

architektoniczną zatwierdzoną przez Zamawiającego. 

 

Wykonawca zakupi i dostarczy materiały, konstrukcje, maszyny i urządzenia 

niezbędne do wykonania obiektu, oraz wykona wszystkie towarzyszące roboty, 

prace i czynności niezbędne do wykonania obiektu. Wykonawca zapewni 

utrzymanie dróg dojazdowych do terenu budowy w trakcie prac w należytym stanie 

technicznym, a w przypadku wykorzystania do realizacji inwestycji dróg już 

istniejących zapewni przez cały okres realizacji inwestycji ich utrzymanie w stanie 

nie gorszym, niż przed rozpoczęciem prac. 

 

8.1. Wymagania dotyczące organizacji robót budowlanych 

Obowiązek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa 

na Wykonawcy. Stabilizacja osnowy roboczej, roboczych reperów jak również ich 

zabezpieczenie do chwili odbioru robót spoczywa na Wykonawcy. Uszkodzone lub 

zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposób zgodny z 

obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego. 

 

Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budową w sposób zgodny z 

dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami w tym przepisami BHP, 

Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a także zapewnieni spełnienie 

warunków przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach. 

 

Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania 

zaplecza socjalno-technicznego i terenu budowy, doprowadzi instalacje niezbędne 

do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty drogi montażowe. 
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Wykonawca jest zobowiązany do doprowadzenia, przyłączenia wszelkich 

czynników i mediów energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: 

energia elektryczna, woda. 

 

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do 

obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich 

warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp. 

 

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób 

wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia 

służącego do pracy, a także zabezpieczy teren przed dostępem osób 

nieupoważnionych przez wykonanie trwałego ogrodzenia placu budowy. 

Wykonawca zapewni utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po 

zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich maszyn, urządzeń i 

materiałów, a także tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu 

budowy i robót oraz terenów przyległych w stanie uporządkowanym. 

 

Wykonawca zapewni ochronę mienia znajdującego się na terenie budowy w 

terminie od daty przejęcia terenu budowy do daty przekazania obiektu do 

użytkowania, 

 

Wykonawca wykona we własnym zakresie i na swój koszt tablice informacyjne 

budowy, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, oraz 

niezbędne tablice ostrzegawcze i znaki drogowe. Tablice informacyjne i 

ostrzegawcze będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 

okres realizacji robót. 

 

Teren budowy winien być ogrodzony i oświetlony światłem sztucznym. Ogrodzenie 

winno być estetyczne i o wystarczającej trwałości. Wykonawca nie będzie 

umieszczał na ogrodzeniu i postawionych rusztowaniach żadnych reklam i tablic 

informacyjnych bez wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego. 
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8.2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych 

oraz urządzeń 

 

Wszelkie wyroby i materiały budowlane oraz urządzenia zastosowane przez 

Wykonawcę przy realizacji inwestycji, powinny odpowiadać, co do jakości 

wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w szczególności zgodnie z art. 10 

ustawy Prawo budowlane, jak i wymaganiom dokumentacji projektowej. 

 

Atesty i certyfikaty jakości materiałów i urządzeń. Przed wykonaniem badań i 

jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do użycia 

materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 

warunkami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez specyfikacje 

techniczne, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający 

w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty 

wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez 

niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 

Zamawiającemu. Materiały posiadające atest a urządzenia – ważne legitymacje 

mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność 

ich właściwości ze specyfikacjami technicznymi to takie materiały i/lub urządzenia 

zostaną odrzucone. 

 

Wykonawca zobowiązany jest przed użyciem materiałów, uzyskać od 

Zamawiającego zatwierdzenie zastosowania tych materiałów przedkładając próbki 

oraz dokumenty wymagane ustawą Prawo budowlane. Wykonawca zapewni 

odpowiednie oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz wymagane materiały do 

zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości wbudowanych materiałów i 

wykonanych robót, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów. 

 

Źródła uzyskania materiałów: co najmniej dwa tygodnie przed zaplanowanym 

wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
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atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz 

próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzenia pewnych 

materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z 

danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 

ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie 

koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 

dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót. 

 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 

innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót 

lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań 

Zamawiającego. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i 

miejsc pozyskania kruszyw będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce 

i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wykonawca nie będzie prowadzić 

żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które wynikając będą z 

dokumentacji projektowej. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z 

wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z terenu budowy. Przechowywanie i składowanie materiałów. Wykonawca 

zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca 

czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy zgodnie z 

projektem zagospodarowania terenu budowy i organizacji robót. 

 

Wariantowe stosowanie materiałów. Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje 

możliwość wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie 

przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
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badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zmieniony bez zgody Zamawiającego. 

 

8.3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn i urządzeń budowlanych. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 

dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 

8.4. Wymagania dotyczące środków transportu 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych 

materiałów. 

 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy 

transporcie materiałów i sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły 

będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. 

 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 

mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do Terenu Budowy. 
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Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 

dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych. 

 

8.5. Wymagania dotyczące wykonania robót 

Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z dokumentacją projektową i z innymi 

przepisami obowiązującymi. W przypadku zaistnienia rozbieżności Wykonawca 

nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Zamawiającego. 

 

Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów 

oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub 

aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji, aprobat 

technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych dokumentacji 

projektowej i specyfikacjach technicznych a obowiązujących, Wykonawca ma 

również obowiązek stosowania się do nich. 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 

wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostanie 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 

wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Programie 

funkcjonalno-użytkowym i dokumentacji projektowej. Przy podejmowaniu decyzji 

Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważane kwestie. 
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8.6. Dokumentacja budowy 

Pozostałe dokumenty budowy to w szczególności: 

- pozwolenie na budowę, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencja budowy.  

 

Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty budowy będą 

przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie 

dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawione 

do wglądu na jego życzenie. 

 

8.7. Rozliczenie z wykonawcą 

Podstawą rozliczenia z Wykonawcą jest umowa cywilno – prawna. Cena za 

wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową. Zamawiający przewiduje płatność 

jednorazową po wykonaniu w/w całego przedmiotu zamówienia tj. zgłoszenia 

zakończenia robót / uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie. 

 

Zamawiający nie dopuszcza wystąpienia robót dodatkowych na żadnym 

elemencie realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

8.8. Odbiory 

Odbiorom podlegają zgłoszone Zamawiającemu zakończone etapy prac, robót i 

czynności, roboty zanikające i ulegające zakryciu, a także odbiór końcowy. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego nie później niż na 

3 dni przed zdarzeniem (zaniknięcie, zakrycie) o terminach zakrycia robót 

ulegających zakryciu, oraz o terminach zaniknięcia robót zanikających. Jeżeli 

Wykonawca nie poinformował o tych faktach Zamawiającego zobowiązany jest 
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odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki niezbędne do zbadania robót, a 

następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt. 

 

Gotowość do odbiorów kolejnych etapów prac, robót i czynności określonych w 

tabeli elementów rozliczeniowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu 

kierownik budowy zgłasza Zamawiającemu wpisem do dziennika budowy. 

Zamawiający ma obowiązek przystąpić do odbioru w terminie 7 dni, a w przypadku 

robót zanikających i ulegających zakryciu 3 dni od daty dokonania wpisu do 

dziennika budowy. Potwierdzenie wpisu przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego 

w terminie 2 dni od daty dokonania wpisu, oznaczać będzie osiągnięcie gotowości 

do odbioru w dacie dokonania potwierdzenia. 

 

Z czynności odbioru kolejnych etapów prac, robót, czynności, a także z czynności 

odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu sporządza się protokoły, 

zawierające opis przebiegu czynności danego odbioru oraz wszelkie ustalenia 

poczynione w jego toku. Protokół odbioru podpisany przez strony, Zamawiający 

doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru. W przypadku odbioru 

bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzień ten stanowi datę odbioru. 

 

W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac, robót, czynności, a także z 

czynności odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wad, tj. braków w 

wykonanych pracach, robotach, czynnościach, dokumentacji ich dotyczącej lub 

innego rodzaju usterek lub uchybień w stosunku do ich zamierzonego na dzień 

odbioru stanu Zamawiający ma prawo odmówić odbioru i wyznaczyć termin do 

usunięcia tych wad. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu 

ustalonego przedmiotu umowy do eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego 

wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych w przepisach badań, prób 

technicznych, rozruchów instalacyjnych i innych. Gotowość do odbioru końcowego 

Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej oraz wpisem do dziennika 

budowy, a także udostępni Zamawiającemu całość wymaganej prawem 

dokumentacji powykonawczej. 
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W dniu podpisania protokołu końcowego robót Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu całość wymaganej przepisami prawa dokumentacji 

powykonawczej. 

 

Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w ciągu 7 dni od daty 

zawiadomienia go o zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru 

końcowego i osiągnięcia gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę 

na piśmie. 

 

Z czynności odbioru końcowego, sporządzane są protokoły, zawierające opis 

przebiegu czynności danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego 

toku. Protokół odbioru podpisany przez strony, Zamawiający doręcza Wykonawcy 

w dniu zakończenia czynności odbioru. W przypadku odbioru bezusterkowego 

(bez stwierdzenia wad) dzień ten stanowi datę odbioru. 

 

Odbiór prac, robót, czynności wykonanych przy realizacji inwestycji przez 

podwykonawcę następuje z chwilą dokonania odbioru końcowego inwestycji przez 

Zamawiającego od Wykonawcy. 

 

Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie 

stwierdzone, że przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiągnie gotowości do 

odbioru z powodu nie zakończenia robót, prac lub czynności, lub nie zostały 

właściwie wykonane roboty, prace lub czynności lub nie zostały przeprowadzone 

wszystkie sprawdzenia, próby, czy też niezbędne rozruchy technologiczne lub, gdy 

Wykonawca nie przedstawił wymaganych prawem i niezbędnych dokonania 

odbioru dokumentów powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne 

usterki, uchybienia w stosunku do zamierzonego 

stanu. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego 

o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru 

zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

 

Zamawiający wyznaczy datę gwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu 

gwarancji, oraz datę odbioru robót przed upływem okresu rękojmi. Zamawiający 
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powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie pisemnej. Przy odbiorach tych 

stosowane będą zasady, jak dla odbioru końcowego. 

 

Dokumenty do odbioru robót. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 

zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

- specyfikacje techniczne, 

- uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót znikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

- recepty i ustalenia technologiczne, 

- dzienniki budowy, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

- instrukcje obsługi i użytkowania wszelkich urządzeń wyposażenia 

technologicznego obiektu, 

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 

- sprawozdanie techniczne, w tym zakres i lokalizacje robót podlegających 

odbiorowi, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, 

uwagi dotyczące warunków realizacji robót, daty rozpoczęcia i zakończenia robót, 

 

8.9. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących 

 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie 

nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, 

niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Jako roboty tymczasowe 

zamawiający traktuje drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dźwigi budowlane, 

odwodnienie robocze, roboty związane z urządzeniem placu budowy itd. 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania prac towarzyszących 

niezbędnych do wykonania robót podstawowych nie zaliczanych do robót 

tymczasowych, w szczególności wykonania geodezyjnego wytyczania i wykonania 

inwentaryzacji powykonawczej”. 

 



 

61 
 

Roboty towarzyszące i tymczasowe, wyszczególnione w przedmiarze, w 

szczególności rozbiórki, odbudowa nawierzchni, winny być dokumentowane wg 

ich rzeczywistego zakresu, w obecności Inspektora Nadzoru. Roboty 

towarzyszące i tymczasowe, niewyszczególnione w przedmiarze, winny być ujęte 

w kosztach ogólnych Wykonawcy i nie podlegają obmiarowi. 

 

Wartość robót towarzyszących i tymczasowych zawiera się w cenie ryczałtowej 

realizacji inwestycji. 

 

8.10. Gwarancja 

 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca po zakończeniu robót udzielił 

Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres co najmniej 60 miesięcy 

liczonych od daty zgłoszenia zakończenia robót / uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie. 

 

8.11.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 

wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

 

- utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej, 

 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania, 

 

 

- Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację 

warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów oraz środki ostrożności i 

zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 
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substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

możliwością powstania pożarów, hałasem. 

 

8.12.  Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót 

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 

trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

 

8.13. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i szkody 

wyrządzone Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez wadliwe 

wykonywanie inwestycji lub jej części. 

 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 

będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 

przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami 

tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. W 

przypadku uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Zamawiającego i właściwe władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
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Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 

czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 

przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 

Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 

 

8.14. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót 

 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 

zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 

zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. 

 

8.15. Stosowanie się do przepisów prawa 

 

Prawem umowy będzie prawo polskie i Unii Europejskiej. Wykonawca 

zobowiązany jest znać wszystkie przepisy powszechnie obowiązującego, lokalne 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. 

 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając odnośne 

dokumenty. 

 

8.16. Dokumenty odniesienia 

 

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
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- Oferta Wykonawcy 

- Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 

- Projekt Budowlany 

- Projekt Wykonawczy 

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

- Normy obowiązujące 

- Aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty świadectwa dopuszczenia itp., 

- Przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Inne dokumenty i ustalenia 

techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
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III.  CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO. 

 

1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia Budowlanego – Ustawy i rozporządzenia. 

 

 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do obowiązujących przepisów 

prawa oraz norm w tym Dyrektyw Unii Europejskiej. 

 

UWAGI: 

1. Podane w programie funkcjonalnym informacje dotyczące powierzchni należy 

sprawdzić na etapie wykonywania projektu budowlanego. 

 2. Wszelkie, przyjęte  w programie funkcjonalnym, założenia należy uściślić na etapie 

projektu budowlanego. 

 3.Projektant projektu budowlanego zobowiązany jest do obliczenia wytrzymałości 

przegród zewnętrznych (ścian, stropu, konstrukcji drewnianej i dachu) ze względu na 

dodatkowe obciążenia przy wprowadzeniu do użytkowania obiektu w nowej funkcji. 

 

 

Wykaz norm związanych z projektowaniem i wykonaniem 

 

Lp. Numer normy Tytuł normy 

1 2 3 

1 PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa — Część 1: Zasady ogólne 

2 PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa — Część 2: Zarządzanie 

ryzykiem 

3 PN-B-02170:1985 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez 

podłoże na budynki 

4 PN-B-02171:1988 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach 

5 PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — 

Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo — Dobór 
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środków ochrony w zależności od wpływów 

zewnętrznych — Wybór środków ochrony 

przeciwporażeniowej w zależności od wpływów 

zewnętrznych 

6 PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie — Oświetlenie miejsc pracy 

— Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach 

7 PN-HD 60364-4-

41:2009 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 

4-41:Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa — 

Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

8 PN-IEC 60364-4- 

42:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa — 

Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 

9 PN-IEC 60364-4- 

442:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa — 

Ochrona przed przepięciami — Ochrona instalacji 

niskiego napięcia przed przejściowymi 

przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach 

w sieciach wysokiego napięcia 

10 PN-IEC 60364-4- 

443:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa — 

Ochrona przed przepięciami — Ochrona przed 

przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 

11 PN-IEC 60364-4- 

444:2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa — 

Ochrona przed przepięciami — Ochrona przed 

zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w 

instalacjach obiektów budowlanych 

12 PN-IEC 60364-4- 

45:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa — 

Ochrona przed obniżeniem napięcia 

13 PN-IEC 60364-4- 

473:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa — 

Stosowanie środków ochrony zapewniających 
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bezpieczeństwo — Środki ochrony przed prądem 

przetężeniowym 

14 PN-IEC 60364-5- 

51:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego — 

Postanowienia ogólne 

15 PN-IEC 60364-5- 

52:2002 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego 

-Oprzewodowanie 

16 PN-IEC 60364-5- 

523:2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego — 

Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 

17 PN-HD 60364-5- 

559:2010 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — 

Część 5-55: Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego - Inne wyposażenie — Sekcja 559: 

Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe 

18 PN-IEC 60364-5- 

56:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego — 

Instalacje bezpieczeństwa 

19 PN-B-01706:1992 Instalacje wodociągowe — Wymagania w 

projektowaniu 

20 PN-B-02440:1976 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej 

—Wymagania 

21 PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo — Zabezpieczenie 

instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego — 

Wymagania 

22 PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo — Zabezpieczenie 

instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego 

z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — 

Wymagania 

23 PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo — Zabezpieczenie 

instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego 

przyłączonych do sieci cieplnych — Wymagania 

24 PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania — Wymagania i 
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badania dotyczące jakości wody 

25 PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku — 

Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła — 

Metoda obliczania 

26 PN-EN ISO 10077- 

1:2007 

Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji 

—Obliczanie współczynnika przenikania ciepła — 

Część 1: Postanowienia ogólne 

27 PN-EN ISO 10077- 

2:2005 

Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji 

—Obliczanie współczynnika przenikania ciepła — 

Część 2: Metoda komputerowa dla ram 

28 PN-EN ISO 10211:2008 Mostki cieplne w budynkach — Strumienie ciepła i 

temperatury powierzchni — Obliczenia 

szczegółowe 

29 PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda 

obliczania projektowego obciążenia cieplnego 

30 PN-EN ISO 13370:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków — 

Przenoszenie ciepła przez grunt — Metody 

obliczania 

31 PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków 

-Współczynniki wymiany ciepła przez przenikanie i 

wentylację -Metoda obliczania 

32 PN-EN ISO 14683:2008 Mostki cieplne w budynkach — Liniowy 

współczynnik przenikania ciepła — Metody 

uproszczone i wartości orientacyjne 

33 PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo — Temperatury obliczeniowe 

zewnętrzne 

34 PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo — Izolacja cieplna 

przewodów, armatury i urządzeń — Wymagania i 

badania odbiorcze 

35 PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną — 

Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń — 

Wymagania 

36 PN-IEC 60364-7- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — 
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714:2003 Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji -Instalacje oświetlenia zewnętrznego 

37 PN-EN 61140:2005 

PNEN 

61140:2005/A1:2008 

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 

—Wspólne aspekty instalacji i urządzeń 

38 PN-B-03263:2000 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone 

wykonywane z kruszywo wy eh betonów lekkich — 

Obliczenia statyczne i projektowanie 

39 PN-B-03264:2002 PN-

B-03264:2002/Apl :2004 

Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone — 

Obliczenia statyczne i projektowanie 

40 PN-B-03300:2006 PN-

B- 

03300:2006/Apl:2008 

Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe — 

Obliczenia statyczne i projektowanie 

41 PN-EN 81-58:2005 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i 

instalowania dźwigów — Badania i próby — Część 

58: 

Próba odporności ogniowej drzwi przystankowych 

42 PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . 

Zakres przedmiot i wymagania podstawowe 

43 PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . 

Ustalanie ogólnych charakterystyk 

44 PN-EN 61537 Systemy korytek i drabinek instalacyjnych do 

prowadzenia przewodów 

45 PN- IEC 2000/E 60364- 

6-61 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Sprawdzanie odbiorcze 

46 PN-IEC 60364-4-41 Ochrona przeciwporażeniowa 

47 N SEP –E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. 

Ochrona przeciwporażeniowa. 

48 N SEP-E –002 Instalacje w obiektach budowlanych 

49 N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe 

50 PN-IEC60364-4-47 OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 
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2. Inne 

- Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. 

- Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano-

Montażowych. 

- Prawo budowlane. 

 

UWAGA: Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy 

normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 

określonych prawem polski.
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Oświadczenie 

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane oświadczam, że program 

funkcjonalno - użytkowy zamierzenia budowlanego polegającego Termomodernizacji 

budynku Zespołu Szkół wraz z rozbudową budynku o windę zewnętrzną oraz remontem 

związanym z jej dobudową, wykonaniem łazienek dla osób niepełnosprawnych z 

pomieszczeń gospodarczych, przebudową i wymianą instalacji elektrycznej  w budynku 

szkoły wraz z zastosowaniem oświetlenia LED, przebudową i wymianą w budynku  

instalacji c.o. i c.w.u., zagospodarowaniem terenu (wykonaniem boiska typu Orlik, boiska 

wielofunkcyjnego, drogi pożarowej, chodników, parkingów, skoczni w dal, przeniesieniem 

- zmiana lokalizacji istniejącej siłowni) na działce nr ewid. 74/6, 74/9, 74/8, 74/5, 74/3, 

74/2  w Grodzisku przy ul. 1 Maja 34, należącej do Gminy Grodzisk, adres ul. 1 Maja 6, 

17-315 Grodzisk, sporządzony na zlecenie inwestora, opracowany został  zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Białystok, 22.08.2022 
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